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NARZUTY
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.1 Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze : stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD |l kwartat
2018 dla wojewodztwa Mazowieckiego + ceny materiatow rynkowe
1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujace.

OPRACOWAL. :

Data opracowania
10.09.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescia ustugowa i garazem podziemnym oraz realizacja
pozostatych elementéw zagospodarowania terenu w zakresie zapewniajgcym powigzania funkcjonalne w granicach planowanej inwesty-
cji. Projekty przytaczy mediow oraz zjazdu do budynku wykonane zostang na podstawie oddzielnych opracowan projektowych. Inwestor

posiada zapewnienia gestorow mediéw oraz warunki na zjazd co na obecnym etapie pozwala o wystgpienie o uzyskanie pozwolenia na

budowe dla samego budynku.

Kategoria obiektu budowlanego XIlI/XVIII - budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowa i garazem podziemnym.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Armii Krajowej 46 w Pruszkowie, wojew6dztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, dziatka nr 280,
obreb 23.

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m



Pruszkéw_konstr TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Belki, strop - poz. -0,6 m

BelKi, strop - poz. -0,18 m

Belki, strop - poz. +3,85 m

Belki, strop - poz. +6,92 m

Belki, strop - poz. +7,32 m

Belki, strop - poz. +9,99 m

Belki, strop - poz. +10,72 m

Belki, strop - poz. +13,01 m

O N O~ W=

Belki, strop - poz. +14,21 m

10| Ptyta fundamentowa

11/Sciany piwnicy

12| Stupy

13|Schody

14|Klatki schodowe

15|Sciany kolankowe

16| Murki

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Belki, strop - poz. -0,6 m
1/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-1
0,3*0,5*1,925*6 m3 1,733
RAZEM 1,733
2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
31,1/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
59,6/1000 t 0,060
RAZEM 0,060
4|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-2
0,3*0,5*11,825+0,3*0,92*21,375 m3 7,673
RAZEM 7,673
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
184,2/1000 t 0,184
RAZEM 0,184
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
138,2/1000 t 0,138
RAZEM 0,138
7|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
131,8/1000 t 0,132
RAZEM 0,132
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 20
59,6/1000 t 0,060
RAZEM 0,060
9/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-3
0,3*0,5*33,2 m3 4,980
RAZEM 4,980
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
111,3/1000 t 0,111
RAZEM 0,111
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
135,5/1000 t 0,136
RAZEM 0,136
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
62,6/1000 t 0,063
RAZEM 0,063
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 20
59,6/1000 t 0,060
RAZEM 0,060
14/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-4
0,3*0,5*15,825 m3 2,374
RAZEM 2,374
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
51,3/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
24,5/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
74,1/1000 t 0,074
RAZEM 0,074
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 20
69,9/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
19/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-5
0,3*0,5*12,125 m3 1,819
RAZEM 1,819
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
39,2/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
7/1000 t 0,007
RAZEM 0,007
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
92,9/1000 t 0,093
RAZEM 0,093
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 20
40,3/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
24|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-6
0,3*0,5*8,525+0,3*0,92*36,455 m3 11,340
RAZEM 11,340
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
271,2/1000 t 0,271
RAZEM 0,271
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
249,1/1000 t 0,249
RAZEM 0,249
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
163,2/1000 t 0,163
RAZEM 0,163
28|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-7
0,3*0,5"8,75 m3 1313
RAZEM 1,313
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
27,7/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
33,7/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
35,3/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
32|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-8
0,3*0,5"8,75 m3 1313
RAZEM 1,313
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
27,7/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
33,1/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
35,3/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
36|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-9
0,3*0,5"8,75 m3 1,313
RAZEM 1,313
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
27,7/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
33,1/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
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39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
35,3/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
40|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-10
0,3*0,92*8,175 m3 2,256
RAZEM 2,256
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
52,2/1000 t 0,052
RAZEM 0,052
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
43,2/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
49,9/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
44|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-11
0,3*0,92*16,2 m3 4,471
RAZEM 4,471
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
107,9/1000 t 0,108
RAZEM 0,108
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
59,1/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
40,7/1000 t 0,041
RAZEM 0,041
48|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-12
0,3*0,5*14,7*1 m3 2,205
RAZEM 2,205
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
47,9/1000 t 0,048
RAZEM 0,048
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
58,5/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
32,8/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 20
18,9/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
53|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-13
0,3*0,5*16,2*1 m3 2,430
RAZEM 2,430
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
53,6/1000 t 0,054
RAZEM 0,054
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
87,3/1000 t 0,087
RAZEM 0,087
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
43,2/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
57|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-14
0,3*0,5*8,525+0,3*0,92*6,525 m3 3,080
RAZEM 3,080
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58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
68,8/1000 t 0,069
RAZEM 0,069
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
2,3/1000 t 0,002
RAZEM 0,002
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
216,2/1000 t 0,216
RAZEM 0,216
61|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B1-15
0,3*0,5*51,5 m3 7,725
RAZEM 7,725
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 8
170,7/1000 t 0,171
RAZEM 0,171
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
10,7/1000 t 0,011
RAZEM 0,011
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 16
396,8/1000 t 0,397
RAZEM 0,397
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 20
144,6/1000 t 0,145
RAZEM 0,145
66|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1/0216-02 do betonu
985,83 m?2 985,830
RAZEM 985,830
67|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1/0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 10
985,83 m2 985,830
RAZEM 985,830
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - # 12
(10227,5+10936,8)/1000 t 21,164
RAZEM 21,164
2 Belki, strop - poz. -0,18 m
69|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-1
0,3*0,5*15,9 m3 2,385
RAZEM 2,385
70/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
46,7/1000 t 0,047
RAZEM 0,047
71/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
29/1000 t 0,029
RAZEM 0,029
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
85,7/1000 t 0,086
RAZEM 0,086
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 20
20,3/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
74/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-2
0,3*0,5*15,9 m3 2,385
RAZEM 2,385
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
46,7/1000 t 0,047
RAZEM 0,047
76/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
61/1000 t 0,061
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RAZEM 0,061
77/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
26,8/1000 t 0,027
RAZEM 0,027
78/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 20
20,3/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
79/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-3
0,3*0,5"9,95 m3 1,493
RAZEM 1,493
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
30,6/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
35,1/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
14,5/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 20
37,7/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
84|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-4
0,3*0,5*15,9 m3 2,385
RAZEM 2,385
85|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
50,2/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
31,9/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
121,9/1000 t 0,122
RAZEM 0,122
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 20
21,3/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
89|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-5
0,3*0,5*15,9 m3 2,385
RAZEM 2,385
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
50,2/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
91|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
31,9/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
92|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
109,5/1000 t 0,110
RAZEM 0,110
93|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 20
20,3/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
94|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-6
0,3*0,5"9,95 m3 1,493
RAZEM 1,493
95|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
30,6/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
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96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
35,1/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
14,5/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 20
37,7/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
99|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-7
0,3*0,5"19,6+0,3*0,42*1 m3 3,066
RAZEM 3,066
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
126,9/1000 t 0,127
RAZEM 0,127
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
219,3/1000 t 0,219
RAZEM 0,219
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 20
93,9/1000 t 0,094
RAZEM 0,094
103|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-10
0,3*0,5*36,75 m3 5,513
RAZEM 5,513
104 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
122,3/1000 t 0,122
RAZEM 0,122
105/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
136,1/1000 t 0,136
RAZEM 0,136
106 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
156,1/1000 t 0,156
RAZEM 0,156
107|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-11
0,3*0,5*8,175 m3 1,226
RAZEM 1,226
108/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
26/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
109/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
28,7/1000 t 0,029
RAZEM 0,029
110|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
31,7/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
111/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-12
0,3*0,5*16,2 m3 2,430
RAZEM 2,430
112|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
53,6/1000 t 0,054
RAZEM 0,054
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane - # 12
29,6/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
114/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
122,5/1000 t 0,123
RAZEM 0,123
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115/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-13
0,3*0,5"6,55 m3 0,983
RAZEM 0,983
116/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
19,6/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
117/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 12
25,2/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
118/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
17,9/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
119/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B2-16
0,3*0,5"6,55 m3 0,983
RAZEM 0,983
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 8
19,6/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
121/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 12
25,2/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 16
17,9/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
123|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2/0216-02 do betonu
571,25 m?2 571,250
RAZEM 571,250
124/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
571,25 m?2 571,250
RAZEM 571,250
125/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - # 12
(6251+907,7)/1000 t 7,159
RAZEM 7,159
3 Belki, strop - poz. +3,85 m
126/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-1
0,25*0,4*1,375+0,25*0,66*17,15 m3 2,967
RAZEM 2,967
127/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
69,8/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
128/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
2,9/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
129/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
130,4/1000 t 0,130
RAZEM 0,130
130|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
86,5/1000 t 0,087
RAZEM 0,087
131/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-2
0,25*0,4*1,375+0,25*0,5*17,15 m3 2,281
RAZEM 2,281
132|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
57,3/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
133|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
2,9/1000 t 0,003
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RAZEM 0,003
134/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
130,4/1000 t 0,130
RAZEM 0,130
135/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
86,5/1000 t 0,087
RAZEM 0,087
136/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-3
0,25*0,4*1,375+0,25*0,5*9,9 m3 1,375
RAZEM 1,375
137|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
33,7/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
138/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
20,4/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
139/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
35,4/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
140/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
56,6/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
141/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-4
0,25*0,5*17,15 m3 2,144
RAZEM 2,144
142/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
54,3/1000 t 0,054
RAZEM 0,054
143/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
126,1/1000 t 0,126
RAZEM 0,126
144/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
73,5/1000 t 0,074
RAZEM 0,074
145/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-5
0,25*0,4*1,375+0,25*0,5*17,15 m3 2,281
RAZEM 2,281
146/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
58,4/1000 t 0,058
RAZEM 0,058
147/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
2,9/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
148/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
130,4/1000 t 0,130
RAZEM 0,130
149/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
80/1000 t 0,080
RAZEM 0,080
150/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-6
0,25*0,4*1,375+0,25*0,5*9,9 m3 1,375
RAZEM 1,375
151/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
33,7/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
152/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
20,4/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
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153|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
35,4/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
154/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
56,6/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
155/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-7
0,25*0,4*1,375+0,25*0,5*19,55 m3 2,581
RAZEM 2,581
156/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
65,9/1000 t 0,066
RAZEM 0,066
157|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
64,9/1000 t 0,065
RAZEM 0,065
158/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
78,7/1000 t 0,079
RAZEM 0,079
159/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
14,5/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
160|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-8
0,25%0,5%14,95 m3 1,869
RAZEM 1,869
161/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
46,7/1000 t 0,047
RAZEM 0,047
162/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
71,6/1000 t 0,072
RAZEM 0,072
163|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
14,7/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
164 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-10
0,25*0,4*11,2 m3 1,120
RAZEM 1,120
165/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
28,4/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
166 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
55,9/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
167|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-11
0,25*0,4*10,85 m3 1,085
RAZEM 1,085
168/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
28,4/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
169|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
55,9/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
170/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-12
0,25*0,5*32,5 m3 4,063
RAZEM 4,063
171/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
100,5/1000 t 0,101
RAZEM 0,101
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172/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
144,5/1000 t 0,145
RAZEM 0,145
173|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
21,5/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
174/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
43,9/1000 t 0,044
RAZEM 0,044
175/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-14
0,25*0,5%10,85 m3 1,356
RAZEM 1,356
176/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
33,3/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
177/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
38,3/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
178/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
31,2/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
179/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-15
0,25*0,5*6,75 m3 0,844
RAZEM 0,844
180|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
19,9/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
181/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
23,8/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
182/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
13,2/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
183/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-16
0,25*0,5*32,4 m3 4,050
RAZEM 4,050
184/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
100,5/1000 t 0,101
RAZEM 0,101
185/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
142,1/1000 t 0,142
RAZEM 0,142
186|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
61,9/1000 t 0,062
RAZEM 0,062
187|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
11,3/1000 t 0,011
RAZEM 0,011
188/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-17
0,25*0,5*4,25 m3 0,531
RAZEM 0,531
189/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
12,4/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
190/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
20/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
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191/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-18
0,25*0,5*6,75 m3 0,844
RAZEM 0,844
192/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
19,9/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
193/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
23,8/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
194/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
13,2/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
195/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-19
0,25*0,5*8,15 m3 1,019
RAZEM 1,019
196 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
24,7/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
197|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
5,9/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
198/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
59,5/1000 t 0,060
RAZEM 0,060
199/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
17,1/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
200/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-20
0,25*0,5%16,15 m3 2,019
RAZEM 2,019
201|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
50/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
202|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
59/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
203|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
25,1/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
204 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 20
33,5/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
205/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-21
0,25*0,5*6,5 m3 0,813
RAZEM 0,813
206/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
18,8/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
207|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
38,2/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
208|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-22
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
209/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
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210/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
13,8/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
211|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
25,7/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
212/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-23
0,25*0,5*6,75 m3 0,844
RAZEM 0,844
213|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
19,9/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
214|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
32,2/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
215/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
4,6/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
216/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-24
0,25*0,5*8,15 m3 1,019
RAZEM 1,019
217|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
24,7/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
218/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
8,6/1000 t 0,009
RAZEM 0,009
219/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
65,7/1000 t 0,066
RAZEM 0,066
220/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-25
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
221|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
222|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
21,5/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
223|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
8,4/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
224|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-26
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
225/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
226 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
23,6/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
227|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
8,4/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
228|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-27
0,25*0,5*6,5 m3 0,813
RAZEM 0,813
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229|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
18,8/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
230/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
38,2/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
231|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-28
0,25*0,5*8,15 m3 1,019
RAZEM 1,019
232|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
24,7/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
233|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
89,1/1000 t 0,089
RAZEM 0,089
234|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-29
0,25*0,5%16,15 m3 2,019
RAZEM 2,019
235/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
50/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
236/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
71,1/1000 t 0,071
RAZEM 0,071
237|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
25,1/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
238|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B3-30
0,25*0,5*6,5 m3 0,813
RAZEM 0,813
239|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 8
18,8/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
240/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
35,3/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
241|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3/0216-02 do betonu
617,5 m?2 617,500
RAZEM 617,500
242|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.3/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
617,5 m?2 617,500
RAZEM 617,500
243|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 12
(6350+7357,2)/1000 t 13,707
RAZEM 13,707
244|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane - # 16
4938,5/1000 t 4,939
RAZEM 4,939
4 Belki, strop - poz. +6,92 m
245/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
(4089,8+5135,1)/1000 t 9,225
RAZEM 9,225
246/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-1
0,25*0,55*18,525 m3 2,547
RAZEM 2,547
247|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
58,8/1000 t 0,059
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RAZEM 0,059
248|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
159,2/1000 t 0,159
RAZEM 0,159
249/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 20
33,2/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
250/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-2
0,25*0,55*1,375+0,25*0,55*17,15 m3 2,547
RAZEM 2,547
251|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
55,1/1000 t 0,055
RAZEM 0,055
252|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
72,7/1000 t 0,073
RAZEM 0,073
253|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 20
203,3/1000 t 0,203
RAZEM 0,203
254|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-3
0,25*0,55*1,375+0,25*0,55*9,9 m3 1,550
RAZEM 1,550
255/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
34,7/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
256 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
46,7/1000 t 0,047
RAZEM 0,047
257|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 20
92,4/1000 t 0,092
RAZEM 0,092
258|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-4
0,25*0,4*2+0,25*0,50*15,15 m3 2,094
RAZEM 2,094
259|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
31,9/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
260 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
4/1000 t 0,004
RAZEM 0,004
261|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
104/1000 t 0,104
RAZEM 0,104
262|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 20
97,3/1000 t 0,097
RAZEM 0,097
263|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-5
0,25%0,55*1,375+0,25*0,92*17,15 m3 4,134
RAZEM 4,134
264 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
105,3/1000 t 0,105
RAZEM 0,105
265/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
78,4/1000 t 0,078
RAZEM 0,078
266 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
123,3/1000 t 0,123
RAZEM 0,123
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267 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-6
0,25*0,4*5,3+0,25%0,55*5,9 m3 1,341
RAZEM 1,341
268|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
32,7/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
269/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
40/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
270/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-7
0,25*0,4*(5,65+10,6)+0,25*0,55*5,5 m3 2,381
RAZEM 2,381
271|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
60,9/1000 t 0,061
RAZEM 0,061
272|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
81,1/1000 t 0,081
RAZEM 0,081
273|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
59,3/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
274|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-8
0,25*0,55*10,85 m3 1,492
RAZEM 1,492
275/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
35,8/1000 t 0,036
RAZEM 0,036
276/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
21,3/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
277|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
57,7/1000 t 0,058
RAZEM 0,058
278|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-9
0,25*0,55*11,2 m3 1,540
RAZEM 1,540
279/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
33,8/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
280|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
39,7/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
281|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
21,3/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
282|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 20
5,7/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
283|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-10
0,25*0,5*8,15 m3 1,019
RAZEM 1,019
284 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
24,2/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
285/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
25,5/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
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286/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 20
48,1/1000 t 0,048
RAZEM 0,048
287|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-11
0,25*0,5%10,85 m3 1,356
RAZEM 1,356
288|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
33,3/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
289|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
19,2/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
290/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
53,1/1000 t 0,053
RAZEM 0,053
291|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-12
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
292|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
17,9/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
293|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
19,5/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
294 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
3,8/1000 t 0,004
RAZEM 0,004
295/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 20
13,1/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
296 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-13
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
297 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
17,9/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
298|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
19,5/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
299/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
12,2/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
300/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-14
0,25*0,55*8,15 m3 1,121
RAZEM 1,121
301|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
26/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
302|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
14,4/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
303|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
31,8/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
304 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 20
33,3/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
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305/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B4-15
0,25*0,4*5,3+0,25*0,55*5,55 m3 1,293
RAZEM 1,293
306/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 8
32,1/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
307|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
38,9/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
308/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 16
19,1/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
309/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4/0216-02 do betonu
409,75 m?2 409,750
RAZEM 409,750
310/ KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.4/0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
409,75 m?2 409,750
RAZEM 409,750
311|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane - # 12
(4089,8+5135,1)/1000 t 9,225
RAZEM 9,225
5 Belki, strop - poz. +7,32 m
312/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-02
0,25*0,4*1,5+0,25*0,5*9,9 m3 1,388
RAZEM 1,388
313|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
35,3/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
314/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
3,2/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
315/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
31,1/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
316/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 20
135,3/1000 t 0,135
RAZEM 0,135
317|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-03
0,25*0,4*1,5+0,25*0,5*19,55 m3 2,594
RAZEM 2,594
318/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
66,7/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
319/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
35,5/1000 t 0,036
RAZEM 0,036
320/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
98/1000 t 0,098
RAZEM 0,098
321|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 20
45,6/1000 t 0,046
RAZEM 0,046
322|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-04
0,25*0,4*6,1+0,25*0,55*14,95 m3 2,666
RAZEM 2,666
323|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
57,7/1000 t 0,058
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RAZEM 0,058
324|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
93,3/1000 t 0,093
RAZEM 0,093
325/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
24,6/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
326 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-05
0,25*0,4*21,05 m3 2,105
RAZEM 2,105
327|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
57,7/1000 t 0,058
RAZEM 0,058
328/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
93,3/1000 t 0,093
RAZEM 0,093
329/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
24,6/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
330/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-06
0,25*0,4*15,6 m3 1,560
RAZEM 1,560
331|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
40,8/1000 t 0,041
RAZEM 0,041
332|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
72,6/1000 t 0,073
RAZEM 0,073
333|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
12,6/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
334/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-07
0,25*0,4*0,75+0,25*0,55*14,85 m3 2,117
RAZEM 2,117
335/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
50,2/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
336/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
27,2/1000 t 0,027
RAZEM 0,027
337|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
88,4/1000 t 0,088
RAZEM 0,088
338/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 20
29,6/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
339/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-08
0,25*0,4*10,85 m3 1,085
RAZEM 1,085
340/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
33,3/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
341|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
42,9/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
342|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
16,4/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
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343|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 20
11,9/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
344 /KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-09
0,25*0,4*0,75+0,25*0,55*4,25 m3 0,659
RAZEM 0,659
345/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
15,6/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
346/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
347|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
15,6/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
348/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 20
17,8/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
349/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-10
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
350/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
351|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
42,5/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
352|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 20
25,2/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
353|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-11
0,25*0,4*0,75+0,25*0,5*6,5 m3 0,888
RAZEM 0,888
354/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
21,1/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
355/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
68,6/1000 t 0,069
RAZEM 0,069
356 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-12
0,25*0,4*0,75+0,25*0,5*6,5 m3 0,888
RAZEM 0,888
357|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
21,1/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
358|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
68,6/1000 t 0,069
RAZEM 0,069
359|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-13
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
360 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
361 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
19,5/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
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362 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
13,3/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
363/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-14
0,25*0,55*5,55 m3 0,763
RAZEM 0,763
364 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
17,9/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
365/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
22,5/1000 t 0,023
RAZEM 0,023
366 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 16
7,9/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
367 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.5/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B5-15
0,25*0,4*0,75*0,25*0,55*6,44 m3 0,066
RAZEM 0,066
368/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 8
22,5/1000 t 0,023
RAZEM 0,023
369 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
40,3/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
370 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.5/0216-02 do betonu
289,9 m?2 289,900
RAZEM 289,900
371|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
289,9 m2 289,900
RAZEM 289,900
372|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - # 12
(3576,6+3157,5)/1000 t 6,734
RAZEM 6,734
6 Belki, strop - poz. +9,99 m
373|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-01
0,25*0,55*18,525 m3 2,547
RAZEM 2,547
374|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
58,8/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
375/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
154,2/1000 t 0,154
RAZEM 0,154
376/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
33,2/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
377|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-02
0,25*0,5*18,525 m3 2,316
RAZEM 2,316
378/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
55,1/1000 t 0,055
RAZEM 0,055
379/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
60,7/1000 t 0,061
RAZEM 0,061
380/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
203,3/1000 t 0,203
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RAZEM 0,203
381|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-03
0,25*0,4*1,375+0,25*0,55*9,9 m3 1,499
RAZEM 1,499
382|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
34,7/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
383|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
46,7/1000 t 0,047
RAZEM 0,047
384 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
92,4/1000 t 0,092
RAZEM 0,092
385/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-04
0,25*0,4*2+0,25%0,55*15,15 m3 2,283
RAZEM 2,283
386 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
56,1/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
387|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
4/1000 t 0,004
RAZEM 0,004
388|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
104/1000 t 0,104
RAZEM 0,104
389/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
103,7/1000 t 0,104
RAZEM 0,104
390/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-05
0,25*0,5*17,15 m3 2,144
RAZEM 2,144
391|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
51/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
392|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
39,6/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
393|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
92,2/1000 t 0,092
RAZEM 0,092
394 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-06
0,25*0,55*5,9+0,25*0,4*5,3 m3 1,341
RAZEM 1,341
395/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
32,7/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
396 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
40/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
397 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
24,9/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
398/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-07
0,25*0,55%(5,65+10,6)+0,25*0,55*5,55 m3 2,998
RAZEM 2,998
399/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
60,9/1000 t 0,061
RAZEM 0,061
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400|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
61,9/1000 t 0,062
RAZEM 0,062
401|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
93,6/1000 t 0,094
RAZEM 0,094
402|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
33,8/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
403|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-08
0,25*0,55*10,85 m3 1,492
RAZEM 1,492
404|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
39,7/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
405|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
21,3/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
406|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
5,7/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
407|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-09
0,25*0,5*11,2 m3 1,400
RAZEM 1,400
408|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
33,8/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
409|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
39,7/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
410/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
21,3/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
411|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
5,7/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
412|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-10
0,25*0,5*8,15 m3 1,019
RAZEM 1,019
413|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
24,2/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
414/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
51,1/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
415/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
48,1/1000 t 0,048
RAZEM 0,048
416|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-11
0,25*0,5%10,85 m3 1,356
RAZEM 1,356
417|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
33,3/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
418/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
19,2/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
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419/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
61,5/1000 t 0,062
RAZEM 0,062
420|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-12
0,25*0,55*5,55 m3 0,763
RAZEM 0,763
421|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
17,9/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
422/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
19,5/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
423|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
3,8/1000 t 0,004
RAZEM 0,004
424/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
13,1/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
425/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-13
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
426|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
427/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
19,5/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
428/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
12,2/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
429/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-14
0,25*0,55*8,15 m3 1,121
RAZEM 1,121
430|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
26/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
431|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
14,4/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
432|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
31,8/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
433|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 20
33,3/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
434/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.6/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B6-15
0,25*0,55*5,55+0,25*0,4*0,3 m3 0,793
RAZEM 0,793
435/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 8
32,1/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
436|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
38,9/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
437|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 16
19,1/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
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438|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.6/0216-02 do betonu
409,76 m?2 409,760
RAZEM 409,760
439/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.6/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
409,76 m?2 409,760
RAZEM 409,760
440|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane - # 12
(4089,8+5135,1)/1000 t 9,225
RAZEM 9,225
7 Belki, strop - poz. +10,72 m
441 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-01
0,25*0,5%18,65 m3 2,331
RAZEM 2,331
442/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
58,6/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
443|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|/0290-02 browane - # 12
33,9/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
444/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
80,3/1000 t 0,080
RAZEM 0,080
445/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 20
55,5/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
446|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-02
0,25*0,5*11,4 m3 1,425
RAZEM 1,425
447/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
36/1000 t 0,036
RAZEM 0,036
448|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
50,9/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
449/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 20
111,7/1000 t 0,112
RAZEM 0,112
450/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-03
0,25*0,5*21,05 m3 2,631
RAZEM 2,631
451|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
67,7/1000 t 0,068
RAZEM 0,068
452|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|/0290-02 browane - # 12
43,2/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
453|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
20,7/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
454/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 20
172,1/1000 t 0,172
RAZEM 0,172
455/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-04
0,25*0,55*21,05 m3 2,894
RAZEM 2,894
456|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
72,7/1000 t 0,073
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RAZEM 0,073
457|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane - # 12
79,7/1000 t 0,080
RAZEM 0,080
458/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
49,4/1000 t 0,049
RAZEM 0,049
459/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 20
12,3/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
460|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-05
0,25*0,55*15,6 m3 2,145
RAZEM 2,145
461 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
51,9/1000 t 0,052
RAZEM 0,052
462|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane - # 12
61,4/1000 t 0,061
RAZEM 0,061
463|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
37,9/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
464|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-06
0,25*0,5%10,85 m3 1,356
RAZEM 1,356
465|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane - # 12
96,2/1000 t 0,096
RAZEM 0,096
466|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
50,5/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
467|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 20
5,9/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
468|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-07
0,25*0,5*5 m3 0,625
RAZEM 0,625
469|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
15/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
470/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane - # 12
19,7/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
471|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
11,4/1000 t 0,011
RAZEM 0,011
472|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-08
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
473|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
474/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
25,5/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
475/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 20
33,5/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
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476|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-09
0,25*0,5*7,25 m3 0,906
RAZEM 0,906
477|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
21,5/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
478|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|/0290-02 browane - # 12
12,8/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
479/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
34,4/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
480|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 20
8,4/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
481|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-10
0,25*0,5*7,25 m3 0,906
RAZEM 0,906
482|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
21,5/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
483|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane - # 12
14,5/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
484/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
36,6/1000 t 0,037
RAZEM 0,037
485|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-11
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
486|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
487|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane - # 12
21,8/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
488|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
8,2/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
489|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-12
0,25*0,55*5,55 m3 0,763
RAZEM 0,763
490|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
17,9/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
491 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane - # 12
21,8/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
492/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 16
8,2/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
493|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B7-13
0,25*0,55*7,25 m3 0,997
RAZEM 0,997
494 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 8
23,1/1000 t 0,023
RAZEM 0,023

-29 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




Pruszkéw_konstr

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
495/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 12
32,7/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
496|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.7/0216-02 do betonu
289,9 m?2 289,900
RAZEM 289,900
497|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.7/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
289,9 m2 289,900
RAZEM 289,900
498|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - # 12
(3512,6+3196,1)/1000 t 6,709
RAZEM 6,709
8 Belki, strop - poz. +13,01 m
499/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-01
0,25*0,5*18,525 m3 2,316
RAZEM 2,316
500/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
54,8/1000 t 0,055
RAZEM 0,055
501 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
66,8/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
502|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
33,8/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
503|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-02
0,25*0,5*1,625+0,25*0,45*16,9 m3 2,104
RAZEM 2,104
504 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
51,1/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
505/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
67,3/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
506 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
52,3/1000 t 0,052
RAZEM 0,052
507 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-03
0,25*0,45*11,275 m3 1,268
RAZEM 1,268
508|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
30,9/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
509|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
40,3/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
510 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
17,4/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
511|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 20
13,7/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
512/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-04
0,25*0,45*10,95+0,25*0,5*7,5 m3 2,169
RAZEM 2,169
513|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
59/1000 t 0,059
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RAZEM 0,059
514|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
37,3/1000 t 0,037
RAZEM 0,037
515/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
91,7/1000 t 0,092
RAZEM 0,092
516/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 20
34,8/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
517|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-05
0,25*0,45*10,95+0,25*0,5*7,5 m3 2,169
RAZEM 2,169
518/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
59/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
519/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
85,9/1000 t 0,086
RAZEM 0,086
520 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
16,1/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
521|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-06
0,25*0,45*15,9*0,25*0,5*5,9 m3 1,319
RAZEM 1,319
522|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
63,5/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
523|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
99,3/1000 t 0,099
RAZEM 0,099
524|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-07
0,25*0,4*(5,65+10,6)+0,25*0,5*5,55 m3 2,319
RAZEM 2,319
525/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
64,6/1000 t 0,065
RAZEM 0,065
526 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
99,6/1000 t 0,100
RAZEM 0,100
527|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-08
0,25*0,5%10,85 m3 1,356
RAZEM 1,356
528 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
33,3/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
529|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
50,3/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
530/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
2,4/1000 t 0,002
RAZEM 0,002
531|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-09
0,25*0,4*11,2 m3 1,120
RAZEM 1,120
532|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
28,9/1000 t 0,029
RAZEM 0,029
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533|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
57,4/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
534|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-10
0,25*0,45*8,15 m3 0,917
RAZEM 0,917
535/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
22,4/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
536/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
46,3/1000 t 0,046
RAZEM 0,046
537|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-11
0,25*0,45*10,85 m3 1,221
RAZEM 1,221
538|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
30,9/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
539|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
51,6/1000 t 0,052
RAZEM 0,052
540/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
4,7/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
541 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-12
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
542|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
543|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
19,5/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
544 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
7,6/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
545/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 20
13,1/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
546 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-13
0,25*0,5*8,15 m3 1,019
RAZEM 1,019
547 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
24,2/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
548|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
31,2/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
549/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 20
28,6/1000 t 0,029
RAZEM 0,029
550 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-14
0,25*0,4*5,55 m3 0,555
RAZEM 0,555
551 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
14,2/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
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552|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
9,15/1000 t 0,009
RAZEM 0,009
553|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
15,9/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
554/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.8/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B8-15
0,25*0,4*5,3+0,25%0,5*5,55 m3 1,224
RAZEM 1,224
555/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 8
30,9/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
556 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
52,1/1000 t 0,052
RAZEM 0,052
557|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 16
4,7/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
558/ KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0216-02 do betonu
426,15 m?2 426,150
RAZEM 426,150
559|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.8/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
426,15 m?2 426,150
RAZEM 426,150
560 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane - # 12
(3016,5+3703,1)/1000 t 6,720
RAZEM 6,720
9 Belki, strop - poz. +14,21 m
561 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-01
0,25*0,5*15,6 m3 1,950
RAZEM 1,950
562|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9/0290-02 browane - # 8
47,8/1000 t 0,048
RAZEM 0,048
563/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
66,6/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
564 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-02
0,25*0,4*15,6 m3 1,560
RAZEM 1,560
565 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
40,8/1000 t 0,041
RAZEM 0,041
566 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
66,6/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
567 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-03
0,25*0,4*10,85 m3 1,085
RAZEM 1,085
568 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
28,4/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
569/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
44,3/1000 t 0,044
RAZEM 0,044
570 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-04
0,25*0,4*5 m3 0,500

-33-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




Pruszkéw_konstr

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,500
571|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
12,4/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
572|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9/0290-02 browane - # 12
21,4/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
573|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-05
0,25*0,4*5,55 m3 0,555
RAZEM 0,555
574|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
14,2/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
575/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
24,3/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
576/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-06
0,25*0,4*7,25 m3 0,725
RAZEM 0,725
577|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
18,3/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
578/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
32,2/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
579/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-07
0,25*0,4*7,25 m3 0,725
RAZEM 0,725
580 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
18,3/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
581|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
31,1/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
582|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-08
0,25*0,4*5,55 m3 0,555
RAZEM 0,555
583|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9/0290-02 browane - # 8
14,2/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
584 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
24,2/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
585/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-09
0,25*0,5*5,55 m3 0,694
RAZEM 0,694
586 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
16,7/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
587|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
24,2/1000 t 0,024
RAZEM 0,024
588|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-10
0,25*0,5*7,25 m3 0,906
RAZEM 0,906
589|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
21,5/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
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590/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
31,1/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
591 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-11
0,25*0,45*18,65 m3 2,098
RAZEM 2,098
592|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
51,8/1000 t 0,052
RAZEM 0,052
593|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
88,2/1000 t 0,088
RAZEM 0,088
594 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-12
0,25*0,4*11,4 m3 1,140
RAZEM 1,140
595/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
28,4/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
596 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]|0290-02 browane - # 12
40,3/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
597 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 16
30,3/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
598/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-13
0,25*0,4*21,05 m3 2,105
RAZEM 2,105
599/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
54,5/1000 t 0,055
RAZEM 0,055
600 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
94,8/1000 t 0,095
RAZEM 0,095
601/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9/0290-02 browane - # 16
22,5/1000 t 0,023
RAZEM 0,023
602 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-14
0,25*0,4*9,9 m3 0,990
RAZEM 0,990
603/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9/0290-02 browane - # 8
25,7/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
604 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
42,9/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
605/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 16
10,7/1000 t 0,011
RAZEM 0,011
606 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.9/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka B9-15
0,25*0,5*21,05 m3 2,631
RAZEM 2,631
607 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane - # 8
63,9/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
608 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane - # 12
87,5/1000 t 0,088
RAZEM 0,088
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609/ KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.9/0216-02 do betonu
289,8 m?2 289,800
RAZEM 289,800
610 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.9/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
289,8 m?2 289,800
RAZEM 289,800
611 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9/0290-02 browane - # 12
(2184,7+2185,9)/1000 t 4,371
RAZEM 4,371
10 Ptyta fundamentowa
612/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta gr. |m3
d.10{0205-01 40 cm
(1709,8-2,1*2,45*2)*0,4 m3 679,804
RAZEM 679,804
613/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta gr. |m3
d.10{0205-01 25 cm
2,1*2,45*2*0,25 m3 2,573
RAZEM 2,573
614 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - stopnie |m3
d.10{0205-01 w rejonie zbiornika
(27,7+32,7)*1,19 m3 71,876
RAZEM 71,876
615/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.10{0216-02 do betonu - ptyta nad zbiornikiem
60,64 m?2 60,640
RAZEM 60,640
616/ KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.10{0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta nad zbiornikiem
Krotnosé = 10
60,64 m?2 60,640
RAZEM 60,640
617|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.10/0207-03 pompy do betonu - $ciany zbiornika gr. 25 cm
(22,05+2,75)*1,5 m?2 37,200
RAZEM 37,200
618/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.10/0207-07 waniem pompy do betonu - $ciany zbiornika gr. 25 cm
Krotnosé = 13
(22,05+2,75)*1,5 m?2 37,200
RAZEM 37,200
619/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.10{0207-03 pompy do betonu - $ciany zbiornika gr. 20 cm
2,5"1,5*3 m?2 11,250
RAZEM 11,250
620 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.10{0207-07 waniem pompy do betonu - Sciany zbiornika gr. 20 cm
Krotnosé = 8
2,5*1,5*3 m?2 11,250
RAZEM 11,250
621/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.10/0207-03 pompy do betonu - $ciany przy klatkach schodowych gr. 25 cm
(2,1+2,1+2,45+2,45)*0,97*2 m?2 17,654
RAZEM 17,654
622 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.10/0207-07 waniem pompy do betonu - $ciany przy klatkach schodowych gr. 25 cm
Krotnosé = 13
(2,1+2,1+2,45+2,45)*0,97*2 m?2 17,654
RAZEM 17,654
623 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.10{0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - belka BW-1
0,25*0,674*6,8*2 m3 2,292
RAZEM 2,292
624 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta m3
d.10{0205-01 wjazdowa
8,5"6,8 m3 57,800
RAZEM 57,800
625 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane - # 8
(525,5+48,5)/1000 t 0,574
RAZEM 0,574
626 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane - # 10
696,6/1000 t 0,697
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RAZEM 0,697
627 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10]0290-02 browane - # 12
(1826,4+782,5+782,5+3327,9)/1000 t 6,719
RAZEM 6,719
628 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane - # 16
(26993,8+24958,4+18507,3+656,4+757,4)/1000 t 71,873
RAZEM 71,873
629 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane - # 20
234,6/1000 t 0,235
RAZEM 0,235
11 Sciany piwnicy
630/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.11/0207-03 pompy do betonu - $ciana 0$ 13
100,6 m?2 100,600
RAZEM 100,600
631/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.11/0207-07 waniem pompy do betonu - $ciana 0$ 13
Krotnosé = 18
100,6 m?2 100,600
RAZEM 100,600
632|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 8
(49,5+411,7)/1000 t 0,461
RAZEM 0,461
633|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 12
1888,1/1000 t 1,888
RAZEM 1,888
634 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 16
225,6/1000 t 0,226
RAZEM 0,226
635/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.11/0207-03 pompy do betonu - $ciana os |
159,5 m?2 159,500
RAZEM 159,500
636/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.11{0207-07 waniem pompy do betonu - $ciana o$ |
Krotnosé = 18
159,5 m?2 159,500
RAZEM 159,500
637 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 8
(66+9,6+653,7)/1000 t 0,729
RAZEM 0,729
638/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 12
2976,7/1000 t 2,977
RAZEM 2,977
639 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 16
(300,8+43,9)/1000 t 0,345
RAZEM 0,345
640/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.11/0207-03 pompy do betonu - $ciana 0$ A
198,6 m?2 198,600
RAZEM 198,600
641/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.11/0207-07 waniem pompy do betonu - $ciana 0§ A
Krotnosé = 18
198,6 m?2 198,600
RAZEM 198,600
642 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 8
(41,3+53,9+784,6)/1000 t 0,880
RAZEM 0,880
643/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 12
3638,8/1000 t 3,639
RAZEM 3,639
644 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 16
(188+239,2)/1000 t 0,427
RAZEM 0,427
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645 /KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.11/0207-03 pompy do betonu - $ciana os 1
118,9 m?2 118,900
RAZEM 118,900
646 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.11/0207-07 waniem pompy do betonu - $ciana 0s$ 1
Krotnosé = 18
118.9 m?2 118,900
RAZEM 118,900
647 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 8
(9,6+10,4+20,9+497,2)/1000 t 0,538
RAZEM 0,538
648 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 12
2239,3/1000 t 2,239
RAZEM 2,239
649 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 16
(43,9+47,7+184,5)/1000 t 0,276
RAZEM 0,276
650 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.11/0207-03 pompy do betonu - $ciana 0$ 2
73,7 m?2 73,700
RAZEM 73,700
651KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.11/0207-07 waniem pompy do betonu - $ciana 0$ 2
Krotnosé = 18
73,7 m?2 73,700
RAZEM 73,700
652 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 8
(9,6+305)/1000 t 0,315
RAZEM 0,315
653 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 12
1314,3/1000 t 1,314
RAZEM 1,314
654 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 16
(42,9)/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
655/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.11/0207-03 pompy do betonu - $ciana os$ E
14,85 m?2 14,850
RAZEM 14,850
656 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.11/0207-07 waniem pompy do betonu - Sciana 0$ E
Krotnosé = 18
14,85 m?2 14,850
RAZEM 14,850
657 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 8
64,4/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
658 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 12
278,1/1000 t 0,278
RAZEM 0,278
659/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane - # 16
42,9/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
12 Stupy
660 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S1
0,30,3*2,53*14 ms3 3,188
RAZEM 3,188
661 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
121,7/1000 t 0,122
RAZEM 0,122
662 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
260,7/1000 t 0,261
RAZEM 0,261
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663 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S2
0,3*0,3*3,33*4 m3 1,199
RAZEM 1,199
664 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
45,2/1000 t 0,045
RAZEM 0,045
665 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
94,7/1000 t 0,095
RAZEM 0,095
666 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S3
0,3*0,3"2,93*30 m3 7,911
RAZEM 7,911
667 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
312,8/1000 t 0,313
RAZEM 0,313
668 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
946,9/1000 t 0,947
RAZEM 0,947
669 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 25
3097,8/1000 t 3,098
RAZEM 3,098
670 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S4
0,3*0,3*2,93*1 m3 0,264
RAZEM 0,264
671/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
14,2/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
672/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
31,6/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
673|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 25
103,3/1000 t 0,103
RAZEM 0,103
674/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S5
0,3*0,3*3,53*26 m3 8,260
RAZEM 8,260
675/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
327,6/1000 t 0,328
RAZEM 0,328
676/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
2846,8/1000 t 2,847
RAZEM 2,847
677 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S6
0,3*0,3*3,53*4 m3 1,271
RAZEM 1,271
678/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
50,4/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
679/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
311,7/1000 t 0,312
RAZEM 0,312
680 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S7
0,4*0,4*2,57*1 m3 0,411
RAZEM 0,411
681 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
14,2/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
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682 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
15,1/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
683/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
59/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
684 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S8
0,3*0,3*2,57*2 m3 0,463
RAZEM 0,463
685/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
18,2/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
686 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
30,3/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
687 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
165,3/1000 t 0,165
RAZEM 0,165
688 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S9
0,3*0,3*2,57*10 m3 2,313
RAZEM 2,313
689/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
91,2/1000 t 0,091
RAZEM 0,091
690 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
826,6/1000 t 0,827
RAZEM 0,827
691 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S10
0,3*0,3*2,57*4 m3 0,925
RAZEM 0,925
692 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
36,5/1000 t 0,037
RAZEM 0,037
693 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
60,6/1000 t 0,061
RAZEM 0,061
694 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
267,5/1000 t 0,268
RAZEM 0,268
695 /KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S11
0,3*0,3*2,97*8 m3 2,138
RAZEM 2,138
696 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
83,4/1000 t 0,083
RAZEM 0,083
697 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
121,2/1000 t 0,121
RAZEM 0,121
698 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
535/1000 t 0,535
RAZEM 0,535
699 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S12
0,3*0,3*2,97*2 m3 0,535
RAZEM 0,535
700/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
20,9/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
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701|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 20
133,8/1000 t 0,134
RAZEM 0,134
702|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S13
0,25*0,25*2,53*13 m3 2,056
RAZEM 2,056
703|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
97,1/1000 t 0,097
RAZEM 0,097
704|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
687,6/1000 t 0,688
RAZEM 0,688
705/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S14
0,25%0,25*2,97*4 m3 0,743
RAZEM 0,743
706/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
35,6/1000 t 0,036
RAZEM 0,036
707 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
231,8/1000 t 0,232
RAZEM 0,232
708|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S15
0,25%0,25*2,97*10 m3 1,856
RAZEM 1,856
709/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
85,3/1000 t 0,085
RAZEM 0,085
710/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
579,4/1000 t 0,579
RAZEM 0,579
711|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S16
0,25%0,25*2,97*2 m3 0,371
RAZEM 0,371
712/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
17,1/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
713|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
142,4/1000 t 0,142
RAZEM 0,142
714/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S17
0,25%0,25*2,57*13 m3 2,088
RAZEM 2,088
715/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
97,1/1000 t 0,097
RAZEM 0,097
716/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
482,5/1000 t 0,483
RAZEM 0,483
717|\KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.12|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stup S18
0,25%0,25*2,97*153 m3 28,401
RAZEM 28,401
718/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 8
128/1000 t 0,128
RAZEM 0,128
719/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane - # 16
632,5/1000 t 0,633
RAZEM 0,633
13 Schody

- 41 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




Pruszkéw_konstr

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
720 KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 4.5-1 m3
d.13]0218-01
analogia
1,13*1,4 m3 1,582
RAZEM 1,582
721|KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 4.5-2 m3
d.13/0218-01
analogia
1,91*1,4 m3 2,674
RAZEM 2,674
722|KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 4.5-3 m3
d.13]0218-01
analogia
1,96*1,4 m3 2,744
RAZEM 2,744
723|KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 4.5-4 m3
d.13/0218-01
analogia
1,96*1,4 m3 2,744
RAZEM 2,744
724|KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 4.5-5 m3
d.13]0218-01
analogia
1,87*1,4*2 m3 5,236
RAZEM 5,236
725/KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 4.5-6 m3
d.13/0218-01
analogia
1,87*1,4*2 m3 5,236
RAZEM 5,236
726 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.13]0290-01 kie - fi 6
(13,7+20,5+20,2+20,2+37,9+37,9)/1000 t 0,150
RAZEM 0,150
727|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.13/0290-02 browane - # 16
213,3/1000 t 0,213
RAZEM 0,213
728/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.13/0290-02 browane - # 20
(564+564,3+564,3+1012,8+1012,8)/1000 t 3,718
RAZEM 3,718
729/KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 8.9-1 m3
d.13]0218-01
analogia
1,13*1,4 m3 1,582
RAZEM 1,582
730/KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 8.9-2 m3
d.13/0218-01
analogia
1.91*1.4 m3 2,674
RAZEM 2,674
731/KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 8.9-3 m3
d.13]0218-01
analogia
1,96*1,4 m3 2,744
RAZEM 2,744
732|KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 8.9-4 m3
d.13/0218-01
analogia
1,96*1,4 m3 2,744
RAZEM 2,744
733|KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 8.9-5 m3
d.13]0218-01
analogia
1,91%1.4%2 m3 5,348
RAZEM 5,348
734/KNR 2-02 Schody zelbetowe - Bieg 8.9-6 m3
d.13/0218-01
analogia
1,91%1,4*2 m3 5,348
RAZEM 5,348
735/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.13]0290-01 kie - fi 6
(13,7+20,5+20,2+20,2+38,5+38,5)/1000 t 0,152
RAZEM 0,152
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736/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.13/0290-02 browane - # 16
213,3/1000 t 0,213
RAZEM 0,213
737|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.13/0290-02 browane - # 20
(564+564,3+564,3+1111,9+111,9)/1000 t 2,916
RAZEM 2,916
14 Klatki schodowe
738/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 8 m - z zastosowaniem |m2
d.14/0207-04 pompy do betonu - klatla schodowa 3-5
827,1 m?2 827,100
RAZEM 827,100
739|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.14/0207-07 waniem pompy do betonu - klatla schodowa 3-5
Krotnosé = 13
827,1 m?2 827,100
RAZEM 827,100
740 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.14/0216-02 do betonu - klatla schodowa 3-5
23,44 m?2 23,440
RAZEM 23,440
741|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.14/0216-02 do betonu - klatla schodowa 3-5
7,9 m?2 7,900
RAZEM 7,900
742/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.14/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - klatla schodowa 3-5
Krotnosé = 5
7,9 m?2 7,900
RAZEM 7,900
743|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.14/0290-01 kie - fi 6
7,8/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
744/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane - # 8
137,1/1000 t 0,137
RAZEM 0,137
745/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane - # 10
162,8/1000 t 0,163
RAZEM 0,163
746/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane - # 12
16359,5/1000 t 16,360
RAZEM 16,360
747/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 8 m - z zastosowaniem |m2
d.14/0207-04 pompy do betonu - klatla schodowa 8-10
881,8 m?2 881,800
RAZEM 881,800
748/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.14/0207-07 waniem pompy do betonu - klatla schodowa 8-10
Krotnosé = 13
881,8 m?2 881,800
RAZEM 881,800
749/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.14/0216-02 do betonu - klatla schodowa 8-10
23,44 m?2 23,440
RAZEM 23,440
750/ KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.14/0216-02 do betonu - klatla schodowa 8-10
7,9 m?2 7,900
RAZEM 7,900
751|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.14/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - klatla schodowa 8-10
Krotnosé = 5
7,9 m?2 7,900
RAZEM 7,900
752|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.14/0290-01 kie - fi 6
7,8/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
753|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane - # 8
137,1/1000 t 0,137
RAZEM 0,137
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754|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane - # 10
161,8/1000 t 0,162
RAZEM 0,162
755/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane - # 12
16867,1/1000 t 16,867
RAZEM 16,867
15 Sciany kolankowe
756/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.15/0207-03 pompy do betonu
17,53+9,37+47,95+25+19,8+9,82+17,53+4,82+4,13+2,5+3,65 m?2 162,100
RAZEM 162,100
757|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.15/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 13
17,53+9,37+47,95+25+19,8+9,82+17,53+4,82+4,13+2,5+3,65 m?2 162,100
RAZEM 162,100
758|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.15/0290-02 browane - # 8
875,9/1000 t 0,876
RAZEM 0,876
759|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.15/0290-02 browane - # 12
3958,5/1000 t 3,959
RAZEM 3,959
16 Murki
760/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.16/0207-03 pompy do betonu
0,7*117+0,81*28 m?2 104,580
RAZEM 104,580
761 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.16/0290-02 browane - # 8
(477,9+136,5)/1000 t 0,614
RAZEM 0,614
762|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.16/0290-02 browane - # 12
(2306,5+606,7)/1000 t 2,913
RAZEM 2,913
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