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1     WSTĘP 

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZAKĄTNEJ 2 W PRUSZKOWIE. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych naleŜy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniczne  wg poniŜszego zestawienia: 

• Specyfikacja techniczna ST-1    -  Wymagania ogólne 

• Specyfikacja techniczna ST-2    -  Roboty  ziemne 

• Specyfikacja techniczna ST-3    -  Izolacje przeciwwodne 

• Specyfikacja techniczna ST-4    -  Roboty konstrukcyjno - budowlane 

• Specyfikacja techniczna ST-5    -  Instalacje elektryczne 

                                                             i telekomunikacyjne 

• Specyfikacja techniczna ST-6    -  Instalacje sanitarne wewnętrzne 

• Specyfikacja techniczna ST-7    -  Przyłącze wod. - kan  

• Specyfikacja techniczna ST-8    -  Roboty wykończeniowe 

• Specyfikacja techniczna ST-9    -  Docieplenie ścian zewnętrznych 

• Specyfikacja techniczna ST-10  -  Drogi i ukształtowanie terenu. 

• Specyfikacja techniczna ST-11  -  Węzeł cieplny. 

1.3  Niektóre określenia podstawowe: 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji  obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną  jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi.                                                                                                   

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji technicznej. 

1.4.5. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do  działania  

w jego imieniu w niniejszym kontrakcie 
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1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną  wyboru 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upowaŜnioną do wydawania aprobat technicznych. 

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący,  

Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, Ŝe naleŜycie identyfikowano wybór, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.          

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, współrzędne punktów głównych oraz reperów państwowych, dziennik budowy i 

ksiąŜkę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 

– Projekt budowlany wielobranŜowy 

– Specyfikacja techniczna 

–  Dokumentacja  - projekt budowlany  

W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

– Dokumentacja projektowo – wykonawcza . 

Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 

ofertowej.   

W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo – 

montaŜową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją robót 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać warunki: 

      -   wynikające z praw autorskich 

      -   wynikające z przyjętych obliczeń 

      -   wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 
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Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę zostanie uzgodniona w 

odpowiednich urzędach i instytucjach. 

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach  ceny 

kontraktowej. 

Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą  całości 

wykonanych robót w tym równieŜ dokumentację geodezyjną. 

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 

kontraktowej. 

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową  

w ramach ceny naleŜy uwzględnić: 

- Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw   

rozruchowych 

– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 

- szczegółowy harmonogram rozruchu 

- ogólną instrukcję eksploatacji 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to 

takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres 

robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 

końcowego robót w szczególności: 

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych, 
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b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z 

inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, w czasie wykonywania robót 

wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, 

zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci 

uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników, 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

      c)    wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń  

            i   znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

d) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska . 

W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba: 

a) lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 

b) ostroŜności zabezpieczenia przed środkami: 

• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia, a zwłaszcza wywołujące 

szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym niŜ dopuszczalne. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego  w ramach planu ich 

lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w 

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi 

inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o kaŜdym takim przewozie będzie 

zawiadomiony inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez inwestora. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 

zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 

W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego 

projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich 

zakończenia. 

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uŜytkownika. 

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 

• oznakowania pomieszczeń, drzwi, 

• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i 

urządzeń technologicznych, BHP. 

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub 

uŜytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty 

związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne naleŜy 

przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszłego uŜytkownika instalacji i 

urządzeń. 

2   MATERIAŁY  

2.1  Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania przez inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. 
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2.2  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokumentów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi 

takŜe koszty z tym związane. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy 

i następnie wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich 

odpowiedniej przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań inwestora. 

2.3  Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez inwestora 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest moŜliwe po akceptacji 

inwestora. 

2.5 Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, 

co najmniej na trzy tygodnie przed ich uŜyciem. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 

inwestora. 

2.6  Pochodzenie materiałów 

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty będą wymagane 

przez Zamawiającego. 

Dostawca materiałów powinien dostarczyć oświadczenie zawierające: 

• nazwę i adres dostawcy, 

• nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, 

• identyfikację dokumentacji technicznej, 

• stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i normami,  

• nazwę i adres budowy 

• miejsce i data wydającego oświadczenie. 
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3   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 

wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie 

przewidzianym kontraktem. UŜywany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego 

uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do uŜytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uŜycie wariantowego 

sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed 

uŜyciem sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie 

inwestora usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5    WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz 

poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli w 

planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas 

wykonywania robót. 

Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, Ŝe plac budowy znajduje się 

w mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczyć teren budowy tj.: 

ogrodzenie terenu, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
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istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i 

chodników. 

6   KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1  Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków wykonawcy naleŜy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z 

dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inwestora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 

• organizację ruchu na budowie 

• zasady BHP 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 

• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania 

• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 

wyników do inwestora 

część szczegółową zawierającą: 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor moŜe zaŜądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
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Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć na wyniki badań inwestor natychmiast wstrzyma uŜycie do robot badanych materiałów 

i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3  Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. Koszty 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

6.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem 

do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i 

badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze 

Inwestora. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań naleŜy wykonywać na odpowiednich formularzach. 

6.6 Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. JeŜeli wyniki tych badań 

wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci 

niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i St. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione będą przez Wykonawcę. 
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6.7 Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor moŜe dopuścić do 

uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy te będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 

Ŝyczenie Inwestora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 

– protokoły przekazania tereny budowy 

– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

– protokoły odbioru robót 

– protokoły z narad i ustaleń 

– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
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7   OBMIAR ROBÓT  

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

7.2  Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczane w m3. 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu. 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą akceptowane 

prze inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań atestujących wykonawca 

będzie posiadał waŜne świadectwa legalizacji urządzeń. 

7.4   Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8   ODBIÓR ROBÓT  

8.1  Procedura przejęcia robót 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. 

Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których 

będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 

9    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności będą określone w SIWZ. 

1O   PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 

branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać 

łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, Ŝe 
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wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi 

normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych 

przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

 


