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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zieleniarskich dla budynku mieszkalnego wielorodeigo przy ul. Bolestawa Prusa
w Pruszkowie.

Projektowany budynek ¢dzie posiadat trzy kondygnacje nadziemne , parilas

niewytkowe oraz garawielostanowiskowy w poziomie piwnic.
Kod CPV 453332300-6

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@wey zlecaniu i realizacji robt wymienionychpkt.
1.1.

1.3. Zakres robot gfych w STWIORB

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmagynndci majce na celu wykonanie:
*  Trawnikow
e Taraséw zielonych
* Nasadza drzew i krzewow Kciastych

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania zieleni powinngtd zakupione w ogrodniczych firmach
specjalistycznych.

3.Sprzet i narzedzia
3.1. Sprzt i narzdzia
Dobér sprztu i narzdzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczngkonujacej zielé.

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatow
Transport i skladowanie nawdzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczmgkonujacej ziele.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do robot
Zakahczone wszystkie roboty zgdane z wykonaniem sieci, pragky, uksztattowaniem terenu, drég,
parkingéw, chodnikéw, eZciowo zlikwidowanym placem budowy.

5.2. Wykonanie zieleni
Wykonanie zieleni naley powierzy¢ specjalistycznej firmie ogrodniczej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysieniem do robot zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zogaddane materiaty, ktére
musz speti& wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickrgraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przegdktora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywania robét z dokumentagjrojektove i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidkaiwoh wykonania wptywa na prawidtowé dalszych prac.
Badania te dotyezgtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robot




Badania w czasie odbioru robét polegaj ocenie zgodroi wykonania rob6t z dokumentagprojektova.
Ocenia s wykonanie zieleni metadwizualra.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimtit, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Zasady obmiarowania

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci oblicza sj w m3.
Roboty agrotechniczne i wykonanie trawnikow obliskaw ha.

Sadzenie drzew, krzewbéw,z@blicza s¢ w szt.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior ostateczny (koowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu dédlojakadsci i
zgodndci z dokumentagj projektove, wykonar, przez firng specjalistycza.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazraenawiajcego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataloi okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowzany jest przedity¢ dokumenty:

* Projekt budowlany

*  Projekt wykonawczy

e Dokumentagj powykonawcz

e Szczegotowe specyfikacje techniczne

» Dziennik budowy

» Dowody zakupu materiatu §linnego w specjalistycznej firmie ogrodnicze;j.
W toku odbioru komisja jest zoboygiana zapozrasic z dokumentami wymienionymi povsyj, przeprowadZzi
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badas pozytywne, z&przediaone przez wykonavwgedokumenty
sa kompletne i prawidiowe pod wzaglem merytorycznym.
Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavdeggo i wykonawe.
Protokét powinien zawieta

e Ocere wynikéw bada

 Wykaz wad i usterek ze wsk@kiem mazliwosci ich usungcia

e  Stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem

* W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania powgszych instalacji ustalenia

komisji do sposobéw i terminu ich usuyaia.

W przypadku poméinego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru kcowego, po podpisaniu protokotu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawgajgo i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia
koncowego pomidzy zamawigjcym i wykonawa@.
8.2. Odbidr pogwarancyjny.
Dtugos¢ okresu gwarancyjnego okte umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu odbioru keowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwayjaacz wyptaty nalenej wykonawcy, z faktur
czesciowych lub faktury ostateczne;.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalatjt w pomieszczeniach poczty po uptywie 36 mi@si
od daty odbioru kicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetgkrgch zamawiajcy ma obowazek
powiadami& wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.
Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zepahnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obntonej jakdci prac.
9. Podstawa ptatndci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém
Zasady rozliczé miedzy zamawigcym i wykonawe okresli szczeg6towo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie apspo dokonaniu odbioru robot.

Uwaga: wszystkie ayte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zasgpione rownowanymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany natg uzgadnia z projektantem
KONIEC




