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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 6 
 INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 

 

1.0 Wstęp 

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji  sanitarnych wewnętrznych: wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji,  kanalizacji 
sanitarnej i drenaŜu odwadniającego, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej              
i kotłowni  w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
w Pruszkowie, przy ulicy Prusa. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu          
w/w robót. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
następujących instalacji: 

      - instalacja wody zimnej 
      - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji, 
      - instalacja gazowa, 
      - instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej i drenaŜu 
      - instalacja centralnego ogrzewania 
      - kotłownia gazowa 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wykonania montaŜu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory.                                                                                                           
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                
i ST – część ogólna. 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności: 
● uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do      
     uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających  
     do stosowania jako materiały budowlane w Polsce 
● dostarczenie i montaŜ orurowania instalacji wraz z osprzętem i armaturą 
●   wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 
● dostarczenie i montaŜ izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poŜ. 
● wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
● wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy  
     prowadzenia przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację    
     pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie  
     elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji 
● rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
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● wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i  
      instalacji 
● bieŜąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 
● koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branŜami 
● zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego innego producenta, równowaŜnego, 
zapewniającego załoŜone wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i dokumentacji: 
1. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom 
odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niŜ”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego 
zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne 
nie moŜe obniŜać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy naleŜy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru 
urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem. 
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 
3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych         
i uŜytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
4. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów urządzeń 
naleŜy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian urządzeń i uzyskać 
akceptację Projektanta. 
Ponadto: 
1. Do Wykonawcy naleŜy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień  
w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim 
terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu 
dróg, przepisy policji itd.) 
2. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy, dobierając trasy i uŜywając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                
z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane 
w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód 
3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niŜ to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
uŜytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach naleŜących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyŜszego 
postanowienia. 
4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane                       
z połoŜeniem placu budowy, gdyŜ nie uwzględniane będą później jakiekolwiek Ŝądania 
podwyŜszenia ceny tłumaczone faktem, Ŝe oferta sporządzona została jedynie w oparciu              
o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania 



 

 

4  

 

robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych 
projektu. 
5. Do Wykonawcy naleŜy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów          
a takŜe zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa  i ochrony dla wykonywanych przez 
siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 
dokumentach przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 
6. Przy wycenie naleŜy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego.                     
W przypadku rozbieŜności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek               
z części dokumentacji, naleŜy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie kaŜdego urządzenia naleŜy uwzględnić wszystkie 
elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montaŜu, regulacji i pracy tego urządzenia. 
 
 

1.4 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową,  ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
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           INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKUL ACJI  
2. Rozwiązania materiałowe. 

Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji wodnej naleŜy stosować zgodnie               
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
2.1.1. Rury PE-RT/Al/PE w izolacji 6 mm.  
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji w bruzdach ściennych i w posadzkach. 
Rury łączone są za pomocą połączeń zaprasowywanych. Rury w izolacji 6 mm. 
 
2.1.2. Rury stalowe ocynkowane   
Stosujemy do wykonania poziomów i pionu oraz instalacji p.poŜ.  
Rury łączone za pomocą łączników gwintowanych ocynkowanych. Przewody izolowane 
otulinami termoizolacyjnymi o klasie reakcji na ogień „B”, grubości zgodnej                                     
z Rozporządzeniem MI.. 
Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. 
 
2.1.3.   Hydrofor 
- zestaw hydroforowy typ HYDRO MULTI-E 2 CRE5-04 50 Hz 
 
2.1.4.   Urządzenia regulacyjne, pomiarowe i armatura 
- wodomierze mieszkaniowe dla wody zimnej i ciepłej JS 1,5 ø15mm 
- zawory odcinające kulowe 
- armatura mieszkaniowa: baterie umywalkowe stojące, baterie zlewozmywakowe stojące,     
  baterie wannowe i natryskowe ścienne 
- zawory podpionowe odcinające kulowe i zawór termostatyczny MTCV-B dn 15 mm 
- zawór pierwszeństwa poŜaru typ DH300/DH100, Dn 40mm. 
 
2.1.5.   Instalacja p.poŜ. 
Rury stalowe ocynkowane w izolacji 13 mm, jeden hydrant  p.poŜ. średnicy 33mm  
w garaŜu, w szafce podtynkowej. 
 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
te przy wykonywaniu czynności pomocniczych. 
Sprzęt i narzędzia do wykonania montaŜu rur, przecinarki, elektronarzędzia. 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewoŜonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
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producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
 
5. Wykonanie robót 

5.1  Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze 
stanem surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, wykutymi bruzdami dla 
podejść krytych do przyborów.  
 
5.2. Wykonanie instalacji 

Przewody rozprowadzające wodę zimną, ciepłą oraz cyrkulację prowadzić pod stropem 
piwnic na wspornikach. Po zmontowaniu i próbie  zaizolować otulinami termoizolacyjnymi. 
Przy montaŜu zaworów kaŜdorazowo naleŜy wyczyścić podejście, dokonać montaŜu, 
uszczelnić połączenie. Instalację z rur z polietylenu i polipropylenu wykonać ściśle  
według wytycznych producenta. Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie przewodów oraz 
próbę szczelności. Instalację wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI 
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7” 
.  
 
6. Kontrola jakości (próby). 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny 
być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania              
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
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7. Obmiar robót 
 
Zasady obmiarowania instalacji wody: 
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, niezaleŜnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic              
i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej, 
- armaturę liczy się w sztukach w zaleŜności od średnicy, 
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa            
o wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu           
do ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeŜeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, moŜna 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniŜonej wartości prac. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. Przepisy związane. 
 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”,  
- PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992?Az1:1999, 
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i TECHNOLOGICZNEJ                               
oraz  DRENAśU ODWADNIAJ ĄCEGO 

 
Dział ten obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej bytowej, technologicznej (odwodnienie 
liniowe w garaŜu)  oraz drenaŜ odwadniający 
Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji kanalizacyjnej naleŜy stosować 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym      
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
2. Rozwiązania materiałowe. 

Do wykonania prac  naleŜy stosować następujące materiały:  
- rury i kształtki kanalizacyjne z PCV o połączeniach na uszczelki gumowe ( pod posadzką) 
- rury i kształtki kanalizacyjne z PP o połączeniach na uszczelki gumowe piony i podejścia 
- ustępy  typu compakt  
- umywalki porcelanowe 50cm z bateriami stojącymi 
- brodziki z bateriami podtynkowymi natryskowymi 
- wanny blaszane 1700mm 
- zlewy dwukomorowe 
- wpusty piwniczne Ŝeliwne fi100mm 
- wywiewki i rewizje  
- studzienka schładzająca, studzienka na kanalizacji technologicznej z kręgów 800 mm,                          
- rury drenarskie z PVC-U z filtrem PP średnicy Dz126mm 
- studzienki kontrolne PP-B średnicy 425mm 
- odwodnienia liniowe 
 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- narzędzia słuŜące do montaŜu rur 
- narzędzia słuŜące do załoŜenia izolacji 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd 
- sprzęt pomocniczy 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewoŜonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
5. Wykonanie robót 
 
- Instalację z rur PVC-U i PP wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI 
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz według wytycznych producenta rur,  
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- Poziomy kanalizacji sanitarnej i technologicznej prowadzić w gruncie pod posadzką piwnic   
oraz po ścianach 
 
 
6. Kontrola jakości, proby 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
7. Obmiar robót 
Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuŜ ich osi bez odliczania kształtek 
- długość rurociągów w podejściach do przyborów wlicza się do ogólnej długości rurociągów 
niezaleŜnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic odpływu od 
danego urządzenia 
- przybory liczy się w sztukach 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa o 
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót. 
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8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeŜeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
  ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, moŜna 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniŜonej wartości prac. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. Przepisy związane. 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
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INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA     

 
2. Rozwiązania materiałowe. 

Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji CO naleŜy stosować zgodnie                                                        
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały do 
stosowania w budownictwie. 
Do wykonania prac  naleŜy stosować następujące materiały: 
- rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane  o  połączeniach   zaprasowywanych  
- rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-HD PN 12,  
- grzejniki stalowe 2-płytowe typu V wys. 45 i 60cm + głowice termostatyczne 
- grzejniki stalowe  2-płytowe typu C wys. 45cm (klatka) 
- grzejniki łazienkowe drabinkowe Enix-Aster, lub równowaŜne 
- zawory regulacyjne podpionowe 
- ciepłomierze + filtry  
- zawory odcinające kulowe do wody gorącej, 
- zawory grzejnikowe z głowicami (klatka schodowa)  
- dystrybutory grzejnikowe z wkładką zaworową i głowicą (grzejniki drabinkowe),    
- odpowietrzniki automatyczne, 
- rozdzielacze Dn 25 w szafkach podtynkowych 
- izolacja z pianki polietylenowej  
 
3. Sprzęt i narzędzia. 

 
Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- narzędzia słuŜące do montaŜu rur, 
- narzędzia słuŜące do załoŜenia izolacji, 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd, 
- sprzęt pomocniczy. 
 
4. Transport i składowanie materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewoŜonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, przybory i urządzenia składować na placu 
budowy w przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1  Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane             
ze stanem surowym zamkniętym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, zgodnie  
z dokumentacją techniczną, wykutymi bruzdami dla podejść krytych, przed wykonaniem 
wylewek dla rozprowadzenia rur c.o. w posadzkach. MontaŜ grzejników wykonać po 
zakończeniu  prac wykończeniowych na obiekcie. 
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5.2. Wykonanie instalacji c.o. 
Prowadzenie głównych przewodów zasilających poziomych projektuje się pod stropem garaŜu. 
Przewody rozprowadzające CO zaprojektowane z rur stalowych naleŜy 
zaizolować otuliną o grubości izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi 
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewody o średnicy wewnętrznej do 22mm – grubość 
izolacji 20mm, przewody o średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm – grubość izolacji 
30mm, przewody o średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm – grubość izolacji równa 
średnicy wewnętrznej przewodu). Rury w posadzce – izolacja grubości 6mm. 
Rury na dachu w płaszczu z blachy ocynkowanej. 
Mocowanie poziomów i pionów przy uŜyciu typowych dla systemu punktów stałych                                 
i przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzewania  prowadzić po ścianach. 
Instalację z rur stalowych wykonać poprzez wyznaczenie osi rurociągu, spawanie rur, 
wykucie gniazd w ścianach i obsadzenie uchwytów lub haków oraz załoŜenie tulei  
ochronnych. 
Przy montaŜu grzejników i szafek z rozdzielaczami naleŜy wyznaczyć podejście, dokonać 
montaŜu, uszczelnić połączenie.  
Instalację z rur polietylenowych w posadzce wykonać ściśle według wytycznych producenta, 
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur. 
Po  wykonaniu instalacji wykonać próbę centralnego ogrzewania na gorąco  z dokonaniem 
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach  prowadzić po  dokładnym wypłukaniu instalacji.  
Po wykonaniu prób szczelności rurociągi stalowe oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń 
szczotkami stalowymi, odrdzewić odrdzewiaczem organicznym a następnie pomalować farbą 
do gruntowania i nawierzchniową ftalową. 
 
 
6. Kontrola jakości (próby). 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny 
być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-64/B-10400 – Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne       
i badania przy odbiorze.  
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
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7. Obmiar robót 
 
Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuŜ osi, 
- długość rurociągów w podejściach do grzejników wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, 
- grzejniki, pompy, armaturę i głowice termostatyczne liczy się w sztukach,  
- próbę szczelności ustala się dla ilości grzejników oraz dla całkowitej długości rur                       

z  uwzględnieniem podziału według średnic. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa o 
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego.                         
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeŜeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego                                      
i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową. 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, moŜna 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniŜonej wartości prac. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
Zasady rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą określi szczegółowo umowa 
o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Uwaga: wszystkie uŜyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być 
              zastąpione równowaŜnymi, o analogicznych parametrach. 
              W/w zmiany naleŜy uzgodnić z projektantem. 
 
10. Przepisy związane. 
 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt 2”. 
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INSTALACJA GAZOWA  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związane z wykonaniem instalacji wewnętrznej gazowej dla kotłowni gazowej 
w budynku.  
Kod CPV 45333000-0 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w ST  
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

• Instalacji wewnętrznej gazowej 
• Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej 
• Wykonanie prób ciśnieniowych instalacji gazowej 
• MontaŜ kotłów (w części ST dotyczącej kotłowni) 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wykonania montaŜu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory. 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym     
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
2.1.1. Rury stalowe czarne bez szwu  
Stosujemy je do wykonania instalacji wewnątrz budynku, od kurka głównego do kotłów oraz 
bufora gazu. Rury łączone są za pomocą kształtek gwintowanych oraz przez spawanie. 
  
2.1.4. System bezpieczeństwa  
Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typ MD-2.Z/A . System ten eliminuje 
zagroŜenie wybuchem gazu w pomieszczeniu . W przypadku przekroczenia dopuszczalnego 
stęŜenia gazu system automatycznie odcina dopływ gazu poprzez zawór elektromagnetyczny  
MAG-3  umieszczonym na zewnątrz budynku w skrzynce kurka głównego , za kurkiem 
głównym . 
 
2.1.6. Armatura  
Zawory odcinające kulowe, filtr gazowy. 
 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
 
3.1.Sprzęt i narzędzia do wykonania montaŜu rur  
Środek transportowy, przecinarka, elektronarzędzia  
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4.Transport i składowanie materiałów 
 
Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, urządzenia 
składować na placu budowy w przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze 
stanem surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, zgodnie z dokumentacją 
techniczną, oraz wykopy pod instalację zewnętrzną. 
 
5.2. Wykonanie instalacji gazowej 
Przy montaŜu zaworów, kotłów gazowych kaŜdorazowo naleŜy wyznaczyć podejście, 
dokonać montaŜu, uszczelnić połączenie.  
Instalację z rur gazowych stalowych czarnych bez szwu wykonać ściśle według wytycznych 
producenta, pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela firmy producenckiej. 
Po  wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności.  
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wpływa na prawidłowość dalszych prac. Badania te dotyczą głównie sprawdzenia 
technologii wykonywania robót.  Ponadto, konieczna jest obecność przedstawiciela 
zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, wytycznymi producentów i rozporządzeniami: 
Rozporządzenie 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 95 
z dnia 5.06.02). 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Zasady obmiarowania instalacji gazowej 
1. Długości rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów,  niezaleŜnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic i 
rodzajów podejść. 
2. Armaturę i urządzenia liczy się w szt. w zaleŜności od średnicy.   
3. Próbę ciśnienia ustala się dla całkowitej długości rur z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa o 
wykonanie robót instalacyjnych  przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót.   
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 

� Projekt budowlany 
� Projekt wykonawczy 
� Szczegółowe specyfikacje techniczne 
� Dziennik budowy  
� Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów  
� Protokół odbioru częściowego, jeśli umowa przewiduje tę formę 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
wyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt.33.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę.  
Protokół powinien zawierać: 

� Ocenę wyników badań 
� Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia 
� Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 

projektową 
� W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 

ustalenia komisji co do sposobów i terminu ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzenia odbioru końcowego, po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela zamawiającego i 
wykonawcę, moŜna przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i 
wykonawcą. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny.   
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej.  
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu.  
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 33.3. niniejszej ST.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości prac.  
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
Uwaga: wszystkie uŜyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą 
            być zastąpione równowaŜnymi o analogicznych parametrach 
            w/wym. zmiany naleŜy uzgadniać z projektantem 
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KOTŁOWNIA  GAZOWA  

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związane z wykonaniem technologii kotłowni gazowej dla c.o. i c.w.u.  
Kod CPV 45331110-0 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w ST  
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

• Instalacji technologicznej kotłowni 
• MontaŜu urządzeń dla kotłowni 
• Wykonanie prób szczelności instalacji technologicznej 
• Wykonanie prób ciśnieniowych instalacji technologicznej.         

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wykonania montaŜu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji technologicznej kotłowni powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
2.1.1. Rury stalowe czarne ze szwem  
Stosujemy je do wykonania instalacji technologicznej kotłowni.   
 
2.1.2. Rury stalowe ocynkowane       
Stosujemy do wykonania instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji.  Rury łączone za 
pomocą łączników gwintowanych ocynkowanych.  
Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. 
 
2.1.3. Izolacja cieplna  
Wszystkie przewody technologiczne jak i wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  izolowane 
otulinami termoizolacyjnymi. Grubości izolacji w zaleŜności od rodzaju rury i średnicy wg 
PN-B-02421. 
 
2.1.4. Główne urządzenia  
 
●   kompaktowa kotłownia kondensacyjna  np. VITOMODUŁ 200 2KM-L   Q= 90,0 kW,    
     wyposaŜona w dwa kotły kondensacyjne , wiszące  „Witodens 200-W,  o mocy  45,0 +   
    45,0 kW  lub równowaŜna.  Kotły będą pracować w układzie kaskadowym . 

●  pojemnościowy  podgrzewacz  ciepłej wody Vitocell 100- V  o pojemności  V= 750,0 l         

    i mocy  Q= 53,0 kW 
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●   pompy : obiegowa instalacji centralnego ogrzewania, obiegowa podgrzewacza ciepłej  
     wody, cyrkulacyjna 
●   zabezpieczenia: naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory bezpieczeństwa, naczynia  
     odpowietrzające, złącza samoodcinające, zabezpieczenie stanu wody w kotle       
●   komin: odprowadzenie spalin do komina prefabrykowanego dostosowanego do kotłów  
     kondensacyjnych Avant  Ø180 mm  i wym. zewn. 40 x 40 cm.  
 
Szczegółowy skład urządzeń i armatury dla kotłowni gazowej według wykazu   
w projekcie. 
    
2.1.5. Woda 
Do wykonania płukania i próby szczelności naleŜy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3.Sprzęt i narzędzia 
 
.Sprzęt i narzędzia do wykonania montaŜu rur 
Środek transportowy, przecinarka.  
 
4. Transport 
 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania kotłowni wymaga samochodów zamkniętych, materiały 
naleŜy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z 
instrukcją producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze 
stanem surowym zamkniętym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
 
5.2. Wykonanie instalacji technologicznej. 
Instalację z rur stalowych czarnych ze szwem  wykonać poprzez wyznaczenie osi rurociągu, 
spawanie rur, wykucie gniazd w ścianach i obsadzenie uchwytów lub haków oraz załoŜenie 
tuleji ochronnych. 
Przy montaŜu kotła kaŜdorazowo naleŜy wyznaczyć podejście, dokonać montaŜu, uszczelnić 
połączenie.  
Po  wykonaniu instalacji wykonać próbę na gorąco z dokonaniem regulacji. 
 
5.3. Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kotłowni.  
Przy montaŜu zaworów, wodomierzy, podgrzewacza ciepłej wody kaŜdorazowo naleŜy 
wyznaczyć podejście, dokonać montaŜu, uszczelnić połączenie.  
Instalację z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych wykonać ściśle według wytycznych 
producenta, pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela firmy produkującej te rury. 
Po  wykonaniu instalacji wykonać płukanie przewodów oraz próbę szczelności.  
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wpływa na prawidłowość dalszych prac. Badania te dotyczą głównie sprawdzenia 
technologii wykonywania robót. 
   
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz wytycznymi projektowania, 
wykonania i odbioru kotłowni gazowych.  
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Zasady obmiarowania instalacji technologicznej, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
1. Długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuŜ osi. 
2. Długości rurociągów w podejściach do armatury i urządzeń wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów. 
4. Urządzenia i armaturę liczy się w kompletach.   
5. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa o 
wykonanie robót instalacyjnych  przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót.   
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 

� Projekt budowlany 
� Projekt wykonawczy 
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� Szczegółowe specyfikacje techniczne 
� Dziennik budowy  
� Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów  
� Protokół odbioru częściowego, jeśli umowa przewiduje tę formę 

 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 24.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę.  
Protokół powinien zawierać: 

� Ocenę wyników badań 
� Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia 
� Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji technologicznej z 

dokumentacją projektową 
� W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania przyłącza 

ustalenia komisji co do sposobów i terminu ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzenia odbioru końcowego, po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela zamawiającego i 
wykonawcę, moŜna przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i 
wykonawcą. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny.   
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej.  
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji technologicznej, zimnej wody, 
ciepłej wody i cyrkulacji po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego oraz ocena 
usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek powiadamiać 
wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu.  
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 24.3. niniejszej ST.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości prac.  
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
Uwaga: wszystkie uŜyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą 
            być zastąpione równowaŜnymi o analogicznych parametrach 
            w/wym. zmiany naleŜy uzgadniać z projektantem 
 


