STAN ISTNIEJACY - Zakres rozbiorki

Daszynskiego 9 |

Komorki lokatorskie |
do rozbiorki

STAN PROJEKTOWANY

XX X

Legenda:

Zakres rozbiorki

Przebieg ogrodzenia

ZAKRES PRAC :

Roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu:

1. rozbiérka murowanych
komoérek lokatorskich
znajdujgcych sie na
terenie dziatki

2. wymiana istniejgcego
ogrodzenia na nowe
azurowe modutowe z
bramg i furtka, oraz
wykonanie nhowego
ogrodzenia w miejscu
po rozbiérce komorek

Legenda:

Opaska betonowa

. . . . . lokatorskich
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 3. niwelacja terenu,
obsianie trawg
Projektowana nawierzchnia z ttucznia 4. wykonanie nawierzchni

z kostki betonowej
wzdtuz dojscia do
budynku oraz wjazdu na
teren dziatki

. wykonanie nawierzchni
z ttucznia

Projektowana nawierzchnia trawiasta

Przebieg ogrodzenia 5

Nazwa inwestycji
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
| REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY
DASZYNSKIEGO 9 W PRUSZKOWIE

Inwestor

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

. P . Uprawnienia w specjalnosci
Projektant mgr inz. Leszek Tischner | konstr. - budowlanej:

157/02

. L N Uprawnienia w specjalnosci
Sprawdzajgcy | mgr inz. Damian Cyrta konstr. - budowlanej:
MAZ/0003/POOK/09
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