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Uwaga:

Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie.

Elewacja w stanie istniejącym, przekroje stan projektowany

Data: 03 październik 2016r.

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02

Generalny Projektant

Tytuł rysunku:

Inwestor

Nazwa inwestycji

skala 1:50

mgr inż. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09

Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia

dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami

towarzyszącymi budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 2 w Piastowie

Asystent mgr inż. Radosław Lenart

Rys. nr: 2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Popiełuszki 2-10 w Piastowie

Elewacja E-1
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Popiełuszki 4

PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ

ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego
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Plan sytuacyjny
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biegnąca po elewacji

Instalacja gazowa biegnąca po
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Oznaczenia:

1

Zbicie docieplenia z supremy gr. ~5cm 100% powierzchni

2

Zbicie płytek ceramicznych ze ścian

3

Wykucie bruzd w ścianach i ukrycie przewodów elektrycznych

E

4

Demontaż, oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną do metalu krat okiennych i ponowny montaż po

zakończeniu prac dociepleniowych

5

Demontaż obróbek blacharskich ( rynny, rury spustowe, podokienniki ( 6 szt,))

6

Demontaż pokrycia dachowego z eternitu falowanego, wyłazów dachowych ( 3 szt.), ław kominiarskich

(3szt.), wywietrzników (2szt.) zgodnie z rys. 10

7

Demontaż daszków wejściowych i ponowny montaż po zakończeniu prac z wyniesieniem na elewację

Demontaż drzwi wejściowych oraz okna w klatce schodowej

8

Zbicie istniejących osłabionych tynków 20% powierzchni elewacji, usunięcie zaprawy na głębokość 2-3 cm,

wykonanie przespoinowania muru zaprawą cementową marki M5 - 10 % powierzchni ścian,

9

Usunięcie warstw zszarzałego drewna poprzez szlifowanie ręcznę, bądź mechaniczne

10

Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu

prac dociepleniowych lamp, czujek zmierzchowych itp.

Demontaż anten na koszt właścicieli
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