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OPIS TECHNICZNY
1. Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa nr IR/46/2014 zawarta miedzy Wspdlnotg Mieszkaniowag
Nieruchomo$ci Popietuszki 2-10 z siedzibg przy ul. J. Popietuszki 4 lok.1, 05-800 Pruszkowie, a
Pracownig Projektowg Lidia Sidz z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne taszczynskiego.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy

ul. Popietuszki 2 w Piastowie.

Celem opracowania jest docieplenie scian elewacji budynku, wymiana pokrycia dachu na nowy z

blachodachowki, remont klatek schodowych wraz z wymiang opraw oswietleniowych, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej klatek schodowych, docieplenie stropu poddasza, ukrycie pod elewacjg instalaciji

elektrycznych, roboty towarzyszace.

1.3. Zakres rob6t budowlanych

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgcy zakres robét budowlanych:

Roboty hydroizolacyjne scian fundamentowych budynku:

o zbicie istniejgcych uszkodzonych tynkéw ze Scian ( dotyczy 30% powierzchni $cian),

o demontaz opaski z ptyt betonowych, wykonanie wykopu do poziomu taw fundamentowych na
zewnetrznych $cianach wokét budynku + oczyszczenie Scian i zbicie istniejgcych tynkow,

o zabezpieczenie przez wystemplowanie cato powierzchniowo przybudéwek budynku,

o wykonanie zabezpieczenia $cian fundamentowych od zewnatrz (izolacja bitumiczna
bezszwowa):
- ha oczyszczonym podtozu Sciany ceglanej nalezy wykonac¢ tynk cementowy na ostro,
- natozenie dwdch warstw izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm( grubos¢ warstw po
wyschnieciu),
- zabezpieczenie $cian styrodurem gr. 10cm do poziomu taw fundamentowych, utozenie folii
kubetkowej,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu, odtworzenie opaski betonowej,



Roboty dociepleniowe $cian budynku:

Roboty rozbiérkowe:

(¢]

(¢]

(o]

montaz rusztowan,

zabezpieczenie przylegtego terenu, demontaz okien i drzwi ( zgodnie z zestawieniem stolarki),
uporzadkowanie i schowanie pod warstwg styropianu istniejacych instalacji elektrycznych,
demontaz obrébek blacharskich podokiennikéw, rynien, rur spustowych,

demontaz lamp oswietleniowych, tablic, ponowny montaz z wyniesieniem na elewacje,

skucie uszkodzonego cokotu z betonu gr. ~8 cm mycie, uzupetnienie tynkéw na ostro,

zbicie ptytek ceramicznych ze sScian,

demontaz, oczyszczenie i malowanie farbg antykorozyjng do metalu krat okiennych i ponowny
montaz z wyniesieniem na elewacje,

demontaz daszkéw wejsciowych i ponowny montaz z wyniesieniem na elewacje,

demontaz pokrycia dachowego z eternitu falowanego, wytazéw dachowych, faw kominiarskich,
wywietrznikéw kanalizacyjnych,

zbicie ostabionych tynkéw z powierzchni elewacji, usuniecie zaprawy na gtebokos$¢ 2-3cm,
wykonanie przespoinowania muru zaprawg cementowg marki M5 — 10 % powierzchni $cian,
usuniecie warstwy zszarzatego drewna z elementdéw konstrukcyjnych, zabuddw,

zbicie tynkéw/docieplenia z jaskétek oraz przybudéwek na elewacji E-1 do konstrukcji
drewnianej,

przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8 L=100cm, co 20 cm,

Roboty budowlane:

o

Wykonanie obudowy Scian drewnianych z piyt jastrychowych z dociepleniem:
- istniejgca konstrukcja drewniana,
- faty drewniane 40x60mm w rozstawie 50cm,
- ptyta Powerpanel HD gr. 1,5cm ( FERMACELL),
- ptyta styropianowa gr. 14cm A 31 w kleju Bolix U,
- siatka z widkna szklanego w kleju Bolix U,
- podktad tynkarski Bolix OP,
- wyprawa tynkarska Bolix MP KA20,
- podkifad gruntujgcy Bolix SIG + malowanie farbg silikonowg Bolix SIL,
Montaz nowych okien oraz drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki,
Zabezpieczenie elementdw drewnianych impregnatem gtebokopenetrujgcym do drewna,
natozenie dwoch warstw zelowej lazury ochronnej zewnetrznej w kolorze nawigzujgcym do

oryginalnego,



O

Zamurowanie otworu po skrzynce elektrycznej cegtg ceramiczng petng na zaprawie
cementowej marki M5,
Montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki, nowych systemowych wytazéw dachowych,
systemowych taw kominiarskich, wywietrznikdw z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55mm,
Docieplenie cokotow:

- uzupetnienie uszkodzonych tynkoéw 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,

- mocowanie ptyt styropianowych F100 gr. 10cm A 35na kleju Bolix U,

- wykonanie siatki z wiékna szklanego w zaprawie klejgcej Bolix U,

- podkifad tynkarski Bolix OP,

- dekoracyjny tynk mozaikowy Bolix TM,

- wykonanie obrébek cokotéw wysunietych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,
Docieplenie scian zewnetrznych:

- uzupetnienie uszkodzonych tynkéw 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,

- mocowanie ptyt styropianowych gr. 12cm A 31 na kleju Bolix U,

- wykonanie siatki z widékna szklanego w zaprawie klejgcej Bolix U,

- podktad tynkarski Bolix OP,

- wyprawa tynkarska BoliX MP KA 20,

- farba silikonowa Bolix SIL na podkfadzie gruntujacym Bolix SIG,
Wykonanie nowych obrébek blacharskich podokiennikéw, rynien, rur spustowych, paséw
nadrynnowych, z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm (kolor w uzgodnieniu z
uzytkownikiem),
Montaz daszkéw systemowych na konstrukgji stalowej malowanej proszkowo z wypetnieniem z
poliweglanu gr. 4mm, ksztatt daszkéw w uzgodnieniu z Inwestorem (5szt.),
Oczyszczenie i malowanie przewodow gazowych z wyniesieniem na elewacje,
Wymiana oprawy os$wietleniowej zewnetrznej na nowg energooszczedng z czujkg zmierzchu,

Malowanie docieplonych przez wiascicieli dobudéwek farbg silikonowa Bolix Sil+Bolix Sig,

Roboty docieplenia i remontu poddasza:

(o]

(o]

(o]

Rozbidrka tat, kontrtat drewnianych,

Wybranie polepy miedzy belkami stropowymi, ( po rozbiérce polepy i odkryciu belek stropowych
nalezy sprawdzic ich stan, ze szczegdélnym uwzglednieniem strefy oparcia na podporach. W
przypadku stwierdzenia zawilgocenia, zbutwienia lub innych cech swiadczgcych o ostabieniu
belek stropowych, nalezy je poddaé¢ wymianie lub wzmocnieniu, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem,

Remont kominéw (do 1,0 m ponizej potaci dachowej):

- odbicie i uzupetnienie stabych tynkow (ok. 30% pow.komina na poddaszu),



- przemurowanie kominéw do 1,0 m ponizej potaci dachowej z cegty ceramicznej
petnej klasy 20 na zaprawie cementowej marki M5,
- wykonanie czap betonowych gr. 10cm z betonu C20/25 zbrojonych siatkami oczku
15x15 cm #8,
- otynkowanie kominéw tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm,
- wykonanie docieplenia komina powyzej potaci dachowej,
- wykonanie na czapach warstwy papy podkfadowej i wykonanie obrdbki z blachy
stalowej ocynkowanej ,
Wykonanie nowych fat, kontrtat na istniejagcym deskowaniu,
Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachoéwki (kolor ceglasty) gr. 0,5mm na
membranie izolacyjnej,
Wykonanie podtogi niepylacej poddasza:
- utozenie folii paroprzepuszczalnej PE,
- utozenie wetny mineralnej gr. 22cm,
- utozenie folii paroprzepuszczalnej PE,

- wykonanie posadzki z ptyt OSB-3 gr. 18mm.

Roboty klatki schodowej:

o

Renowacja desek drewnianych na korytarzach:

-usuniecie starych, tuszczacych sie powtok i wierzchniej warstwy zszarzatego drewna poprzez
szlifowanie reczne lub mechaniczne,

- zabezpieczenie elementéw impregnatem gteboko penetrujgcego do drewna , natozenie dwdch
warstw lakieru bezbarwnego,

Wymiana okna oraz drzwi wejsciowych:

- demontaz istniejgcego okna w korytarzu oraz drzwi wejsSciowych wraz z futryng,

- montaz nowej stolarki zgodnie z zestawieniem na rys. 9,

- wneki okienne i drzwiowe wokét wymienianej stolarki nalezy uzupetnié tynkiem cem.-wap. oraz
pomalowac farbg silikonowa,

Oczyszczenie oraz malowanie rur instalacji gazowej farbg olejng na (kolor z6tty RAL 1003),
Oczyszczenie oraz malowanie drzwi drewnianych farbg olejng w kolorze scian RAL 1001 ,
Remont $cian i sufitéw korytarzy oraz klatki schodowej

- odbicie stabych tynkéw - 15% powierzchni,

- uzupetnienie ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym - 15% powierzchni,

- przetarcie, oczyszczenie oraz gruntowanie podtoza - 100% powierzchni,

- malowanie $cian oraz sufitbw farbg akrylowg (kolor jasno-bezowy RAL1014) - 100%
powierzchni,

- naniesienie lamperii zmywalnej do wysokosci 150cm z farby olejnej ( kolor bezowy RAL 1001),



o Renowacja pochwytéw:
-usuniecie starych, tuszczacych sie powtok i wierzchniej warstwy zszarzatego drewna poprzez
szlifowanie reczne lub mechaniczne,
- wymiana 1,5m diugosci pochwytu na odcinku tuku,
- zabezpieczenie elementéw impregnatem giteboko penetrujgcego do drewna , nastepnie
natozenie dwéch warstw lakieru bezbarwnego,

o Renowacja stopni schodowych:
-istniejgce stopnie nalezy zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi 40x20x2,5mm na catej
dtugosci w kolorze RAL 1001,
- malowanie podtogi, biegéw schodowych farbg do betonu w kolorze RAL 1014 (kolor uzgodnié
Z Inwestorem)

o Renowacja tralek schodowych:
- istniejgce tralki metalowe oczysci¢ oraz pomalowa¢ farbg antykorozyjng do metalu w kolorze
RAL 1001,
- wymiana 4 tralek,

o Wymiana lamp o$wietleniowych ( 4 szt.) — lampy z czujkg ruchu,

o Malowanie drabiny farba olejng (w kolorze RAL 1001),

o Wymiana 8 wigcznikdw oswietleniowych,

1.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz.290),
na podstawie Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2015 roku poz. 1422 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

- obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatce nr 51/9, obreb 142102_1.0005 w Piastowie, na ktorej

zostat zaprojektowany.
2. Skrocony opis techniczny budynku
2.1. Opis ogdlny

Budynek mieszkalny wielorodzinny, parterowy 2z poddaszem uzytkowym, czesciowo
podpiwniczony. W budynku znajduje jedna klatka schodowa zlokalizowana w $rodkowej czesci
budynku. Wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty czerwonej otynkowane, stropy
drewniane. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowsg, kanalizacyjng oraz gazows.
Lokale na parterze posiadajg wejscia bezposrednio z posesji. Do lokali na poddaszu mozliwos¢ dostania

sie z klatki schodowej. Sciany fundamentowe z cegly czerwonej, mocno zawilgocone.



2.2.

Ocena stanu technicznego elementéw przewidzianych do docieplenia oraz remontu

W czasie wizji lokalnych stwierdzono:

odparzenia tynkéw, tynki zewnetrzne — przebarwione,

obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — stan dostateczny,
nieréwnosci $cian,

$ciany fundamentowe — odpadajgcy tynk,

izolacje scian i dachéw — brak prawidtowej izolacji,

pokrycie dachu— stan dostateczny,

Fot. 1 Widok elewacji budynku — korozja obrdbek blacharskich

- A " (>
e 7 | S

Fot. 2 Widok elewacji budynku — ubytki tynkéw, przebarwienia
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Fot. 3 Docieplona czes¢ przybuddéwek styropianem — stan dobry.

3. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody_EIement Opis d A R Ue
Materiat m W/mK  |m2KW | W/m2K
Sciana zewnetrzna
Opor 'pr’zejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
1 1 Istniejaca Sciana 0,55 1,050 0,52 -
2 Styropian Knauf Therm EXPERT 0.12 0,031 3.87 )
Fasada XTherm
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 )

strumien ciepta)
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Grubosé catkowita i Uy 067 | - |456 0,22

‘ Czes¢ przybudoéwek o konstrukcji drewnianej
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '

‘ 1 Istniejgca $ciana 0,15 -

2 .

2 Styropian Knauf Therm EXPERT 0.14 0,031 451 )
Fasada XTherm
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 )
strumien ciepta) '

| Grubosé catkowita i Uy 0,29 - 4,68 0,21

‘ Docieplenie stropu poddasza
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (pionowy 0.10 )
strumien ciepta) '

3 |1 Welna mineralna 022 0040 550 .
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien 0.04 )
ciepta) '

| Grubos¢ catkowita i U 022 | - 564 0,18

4. Normy i dokumenty zwigzane z dociepleniem budynkéw

Projektant korzystat z nastepujgcych zrédet danych i informac;ji:
- PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane, elementy budynku.
- PN-77/B - 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia wiatrem.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926 z 2013r.).

5. Sposoéb wykonania docieplenia scian budynku

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode BSO (lekko-mokrg w systemie Bolix)
polegajgcg na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powiokg sktadajacg sie z

nastepujgcych warstw:

1. Warstwa izolacyjna:

e plyty styropianowe gr.14 cm, firmy KNAUF, o wspétczynniku przewodnosci ciepinej Ades = 0,031
W/m2 Knauf Therm Expert Fasada XTherm do docieplenia $cian jaskotek i przybudéwek o
konstrukcji drewnianej;

o plyty styropianowe gr.12 cm, firmy KNAUF, o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Adet = 0,031

W/m? Knauf Therm Expert Fasada XTherm do docieplenia $cian murowanych;



e plyty styropianowe gr.10 cm, firmy KNAUF, o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Adei = 0,035
W/m?2 Knauf Therm Expert HYDRO do docieplenia $cian fundamentowych;

2. Warstwa wzmacniajaca:

e zaprawa klejgca BOLIX U i siatka z wtdkna szklanego przyklejona masg klejgcg BOLIX U;

3. Warstwa elewacyjna

e Sciany budynku: wyprawa tynkarska: tynk mineralny BOLIX MP KA 20 pomalowany farbg
silikonowg BOLIX SIL w kolorach zgodnych z kolorystykg zatgczong w czesci rysunkowej;
Ptyty styropianowe przyklejone za pomocg masy klejgcej z dodatkowym zastosowaniem tgcznikow

tworzywowych EJOT z zatyczkg styropianowa.

Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna zbrojona
siatkg z widkna szklanego zapewnia szczelnos¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz zwieksza

wytrzymato$¢ uktadu na pekniecia z potgczeniami ptyt izolacyjnych.

Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie uktadu docieplajgcego oraz nadaje elewacji
odpowiednie walory estetyczne.

Zastosowanie technologii termodybla na inwestycji, zdecydowanie oszczedza czas oraz zmniejsza
ponoszone nakfady pracy. |dealnie dopasowana zaslepka z EPS o s$rednicy 70 mm konczy proces
mocowania fgcznika, pozwalajgc jednoczesnie na rozpoczecie procesu naktadania warstwy zbrojone;j.

W ten sposéb uzyskujemy réwng powierzchnie elewacji, pozbawiong peknieé i zarysowan.

Roboty dociepleniowe obejmujg nastepujgce etapy:

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, zdjecie
obrébek blacharskich),

e demontaz: tablicy z numerem budynku, itp. na czas prac dociepleniowych,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

e ciecie pitg ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e przygotowanie masy klejgcej,

e przyklejenie ptyt styropianowych gr.12 cm na Sciany, gr.10 cm na sciany w czesci cokotowe;j

e wiercenie otworow, zatozenie tgcznikow do mocowania styropianu i zaslepek styropianowych,

e wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklana,

e wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

¢ malowanie elewacji,

e wykonanie obrébek blacharskich,

e demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokét budynku.
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Przy dociepleniu scian metodg lekko-mokrg, nalezy Scisle przestrzegaé szczegétowych wymagan
dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych, materiatéw, sprzetu, technologii wykonywania
poszczegdlnych warstw itp.

Od spetnienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatdw i robot zalezy trwatos¢ powtoki

docieplajgcej.

5.1. Zakres docieplenia $cian budynku

Zgodnie z zaleceniami projektanta:

- dociepli¢ $ciany zewnetrzne warstwg styropianu Knauf Therm Expert Fasada XTherm o grubosci
12 cm przy zastosowaniu metody ,lekko — mokrej”;

- dociepli¢ $ciany zewnetrzne konstrukcji drewnianej przybudéwek i jaskotek warstwg
styropianu Knauf Therm Expert Fasada XTherm o grubosci 14 cm przy zastosowaniu metody
JJekko — mokrej”;

- dociepli¢ cokotu warstwg styropianu Knauf Therm Expert HYDRO o grubosci 10 cm przy
zastosowaniu metody ,lekko — mokrej”;

Uwagi:

e w przypadku kolizji docieplenia w os$ciezach ze stolarkg nalezy zukosowac styropian.

5.2. Warunki wykonywania robot

5.2.1. Wymagania techniczne dotyczace podtoza

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omoéwionej metody jest trwatosé podioza. Podioze
powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powioki docieplajgcej do jego
powierzchni, a wiec:

e dopuszczalne nierdwnosci podioza +10mm,
e brak zapylen i innych zanieczyszczen Sciany,
e stan powietrzno-suchy $ciany.

Przed przystgpieniem do robét ocieplajgcych nalezy zbadaé czy przyczepno$é masy klejgcej jest
wystarczajgca do wykonania warstwy izolacji. Nastepnie mozna przystgpi¢ do przygotowania $cian
otynkowanych. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie. W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe
zaprawy wyrdwnawczej BOLIX lub tynk cementowo - wapienny. Tynk uszkodzony powierzchniowo
nalezy rdwniez usungc i wyréwnac. Catg powierzchnie Scian wraz z oscieznicami nalezy zmy¢ woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnieciu podtoza.

5.2.2. Warunki atmosferyczne
Roboty docieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie

nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25 °C.
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5.3. Materiaty
Do wykonywania ociepleh scian zewnetrznych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty spetniajace
podanej nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z certyfikatem

(atestem) stwierdzajgcym zgodnosé z wymogami podanymi ponizej.

5.3.1. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe:

Dane techniczne:

o  Therm Expert Fasada XTherm, firmy Knauf, Agexi = max 0,031 W/mK; Ptyty
styropianowe KNAUF Therm EXPERT Fasada/Dach/Podtoga XTherm EPS 70 A 31 oznaczane
sg ponizszym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

O  Therm EXPERT Hydro, firmy Knauf, Adex = max 0,035 W/mK Ptyty styropianowe
oznaczane sg ponizszym kodem wg normy EN 13163:2012+A1:2015.

5.3.2. Tkanina zbrojaca (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ modyfikowang siatke z wtbkna szklanego o symbolu ST
112-100/7 o granulacji 165 g/m2, o szerokosci 1,0 m alkaliodporna, przeznaczona do wykonania
warstwy zbrojonej podstawowej (bazowej) spetniajgcg wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-
3514/2005. Z powyzszej siatki nalezy rowniez wykonywa¢ dozbrojenia diagonalne oraz podwdjne

zbrojenie czesci cokotowe;j.

5.3.3. Kleje i masy klejace
Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza nalezy uzy¢ zaprawy klejgcej BOLIX U, do

przyklejania tkaniny szklanej do ptyt styropianowych nalezy zastosowa¢ zaprawe klejowg BOLIX U.

5.3.4. taczniki do mocowania
O  Obliczenie ilosci tgcznikdw przypadajgcych na 1m?2 powierzchni dla

budynku przy ul. Popietuszki w Piastowie.
v' Obcigzenie charakterystyczne wywotane dziataniem wiatru (wg PN-77/B-02011)
pk=0k - Ce-C- B
pk=0,25-0,7 - 0,8 - 1,8 = 0,252 [KN/m?]
gk — charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru, przyjeto 250 [Pa] (tab. 3);
Ce — wspotczynnik ekspozyciji, przyjeto 0,7;

C — wspodtczynnik aerodynamiczny, przyjeto 0,8;

B —wspotczynnik dziatania porywow wiatru (budowle zalicza sie do

15



niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatru), nalezy przyjmowac 1,8.
v" Obcigzenie obliczeniowe (wg PN-77/B-02011)
P = Pk-yf
p =0,252-1,3 = 0,328 [kN/m?]
pk - obcigzenie charakterystyczne,

1t - wspotczynnik obcigzenia, nalezy przyjmowacé 1,3.

> Okreslenie ilosci tacznikow na 1m?2 powierzchni

¢ Mocowanie warstwy termoizolacji ze styropianu do podtoza (montaz zagtebiony):

a Dla warstwy 12 cm przyjeto tgcznik np. Ejotherm STR U 175 cm z zaslepka EPS,

o No$nosc¢ obliczeniowa potgczenia, wykonanego z zastosowaniem tgcznika
tworzywowego typu TID-T-L 8/60 na wyrywanie z poditoza (wg AT-15-3234/2003) — Sr= 0,45

[kN], / przyjeto podtoze wykonane z cegty ceramicznej petnej.

Wytrzymatosc¢ tgcznika na przecigganie materiatu izolacyjnego przez talerzyk tgcznika

- dla styropianu mocowanego na $srodku ptyty — St = 0,38 kN

Do dalszych obliczeh przyjeto warto$¢ najnizszg — Sonl = 0,45 kN

Sobi=p/n = n=p/ Son

n = 0,328/ 0,45 = 0,73 [szt./m?

n — ilos¢ fgcznikow

a Ze wzgledu na uwarunkowania prawne minimum ilo$¢ fgcznikéw przypadajacych na 1 m?

powierzchni nie moze wynosi¢ mniej niz 4 szt..

<~ Okreslenie ilo$¢ tacznikéw przypadajacych na 1 m? powierzchni stosujac plyty o
gtadkich krawedziach

Czes¢ srodkowa $cian — 4 szt./ m?
Pasy krawedziowe, okolice otworéw okiennych i drzwiowych — ze wzgledu na zwiekszone

wartosci ssania wiatru — 6 szt./ m2
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Uwaga!
Dopuszcza sie zamiane na tgcznik z trzpieniem stalowym firmy KOELNER po uzgodnieniu z
projektantem.

5.3.5. Masy tynkarskie
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian pomiedzy cokotem a gzymsem dolnym,

nalezy zastosowa¢ tynk mineralny o granulacji 2,0 mm BOLIX MP KA 20.

5.3.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy przy osciezach drzwi
wejsciowych do budynku powinny byé wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

Dolng krawedz docieplenia w poziomie cokotu nalezy zabezpieczy¢ aluminiowg listwg startowg o

minimalnej grubosci 0,5 mm.

5.4. Narzedzia i sprzet

5.4.1. Podstawowe narzedzia
Do realizacji prac ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,

e szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejgcych i mas
tynkarskich,

e pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

e pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych,

e nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgcej,

o taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

e wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworéw,

e sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

5.4.2. Sprzet i urzadzenia
Do  wykonczenia robét  ocieplajacych nalezy  stosowac nastepujgcy sprzet

i urzadzenia:

e mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 — 60 |
do przygotowania masy klejgcej,

e agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

e urzadzenia transportu pionowego,

e rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

e aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego.
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5.5. Szczegoétowy opis technologii wykonywania roboét docieplajacych

5.5.1. Kolejnosé wykonywania robét
Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO powinna byé

nastepujgca:

e prace przygotowawcze,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

e sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego,

e przygotowanie masy klejgcej,

e przyklejanie ptyt styropianowych,

e wiercenie otworow i zatozenie tgcznikéw do mocowania styropianu z zaslepkami styropianowymi,

e wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang lub
polipropylenowa,

¢ wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

¢ malowanie tynkéw,

e przyklejenie ptytek na cokole,

e wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

e montaz odwodnienia,

e demontaz rusztowan

e uporzadkowanie terenu wokot budynku.

5.5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie. Ustawienie rusztowah oraz zabezpieczenie (daszki
ochronne). Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w niniejszym

opracowaniu. Nastepnie nalezy zdemontowa¢ podokienniki i odwodnienie obiektu.

5.5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie prébek
styropianu.
a) Wykonanie préby przyklejenia styropianu:

Powierzchnie sciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb
widoczny uszkodzeniu) i przyklei¢ w roznych miejscach 8 — 10 probek o rozmiarach 12 cm x 12 cm .

Do przyklejenia styropianu nalezy zastosowac klej BOLIX U. Mase klejgca nalezy natozy¢ na cate
powierzchnie prébek styropianowych warstwg o grubosci ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢

prébki styropianowe do przygotowywanych miejsc na powierzchni Sciany.
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Po czterech dniach nalezy wykonaé recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki
styropianu odrywajg sie od powierzchni scian wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie
zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie sciany lub usungc¢ warstwe wierzchnig
i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejania zastosowa¢ dodatkowo
taczniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilosci 4 na kazdg ptyte. Jezeli rozerwanie nastgpi w
spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje on si¢ zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno
stosowac.

b) Przygotowanie powierzchni scian otynkowanych nalezy wykona¢ jak podano w pkt. 5.3.1.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierownosci za pomocg zaprawy wyrownawczo-murarskiej
firmy BOLIX lub tynkiem cementowo — wapiennym. Przy czym jednorazowo mozna naktadac
zaprawe w warstwie o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna
zlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujgcej warstwy z piyt styropianowych. Przy czym,
potaczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢ wykonywane na ciggtej warstwie

zaprawy.

5.5.4. Sprawdzenie skutecznosci mocowania
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podfoza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyréwnujgcej fgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg
zasad okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.
Wykona¢ w podtozu otwér o sr. 11 mm wprowadzi¢ tgcznik w otwdr w sposob udarowy na
gtebokos¢ minimum 50 mm. Wyrywanie tgcznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca

dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.

5.5.5. Przygotowanie masy klejacej
Zaprawe klejagcg BOLIX U przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie

reczne lub mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na opakowaniu.

5.5.6. Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczgé¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do gory.

Ptyty styropianowe mozna przyklejaé¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt styropianowych zastosowac¢ zaprawe BOLIX U. Mase klejgcg nalezy naktadac

na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 + 6 cm, a na pozostatej powierzchni
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plackami o srednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozyé 8 + 10 plackéow, gdy ptyta ma wymiar
500 mm x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obreb ptyty trzeba jg usungc.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.
W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwaé, natozy¢ nowg mase
klejgca na ptyte i docisna¢ jg do powierzchni Sciany.

Piyte nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Uktad ptyt na powierzchni sciany jest pokazany w czesci rysunkowej. Piyty styropianowe
nalezy ukfadac na styk. Nie dopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm.

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie
nierdbwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dtugosci ok. 40 cm wytozonymi
papierem sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nieréwnos$ci na powierzchni styropianu masa klejows.

5.5.7. Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikéw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikéw mechanicznych EJOT nalezy
wykonaé zachowujgc nastepujgce wymagania.

Gtebokosc¢ wierconych otworéw powinna wynosi¢ min. 90 mm.

Przed wprowadzeniem fgcznika w otwdr, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku
/przez przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik przez jego wbicie w otwér, zwracajgc
uwage na wtasciwe docisniecie przyklejonych ptyt.

Nastepnie w wewnetrzny otwér tgcznika nalezy wbié trzpien rozporowy powodujgc tym samym
trwate zamocowanie fgcznika w podtozu.

Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia tgcznika powinna wynosi¢ 50 mm.

Talerzyk tacznika winien zosta¢ zagtebiony w warstwie izolacyjnej. Po wykonaniu montazu nalezy

uzupetni¢ wgtebienie zatyczka styropianowa.

5.5.8. Przyklejenie tkaniny zbrojacej
Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5

°C i nie wyzszej niz 25 °C.
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Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przyklejaé
tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowaé zaprawe BOLIX U.

Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagtg warstwe o grubosci ok. 3
mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu
masy klejgcej nalezy natychmiast przykfada¢ tkanine rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare
przyklejania i wciskajgc jg w mase klejacg za pomocg packi stalowej lub drewnianej.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnig dokfadnie wyréwnac¢. Grubos$¢ warstwy
klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac pofatdowan i winna byé réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny byé¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejgcej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szerokos$¢ tkaniny powinna
by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnienie przy przyklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byC ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja
wywingé na $ciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢
tkaning na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oscieznicy drzwi
wejsciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce.

tgczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwéjng tkaning powinna wynosié nie wiecej niz 8 mm.

5.5.9. Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojgcej
na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢é w temperaturach 5-25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usung¢ wystajgce widkna na
stykach potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomoca lut-lampy, dodatkowo
nalezy zagruntowac warstwe zbrojgcg preparatem BOLIX SIG przed natozeniem tynku mineralnego
oraz mozaikowego.

Reczne naktadanie masy tynkarskiej prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po
zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkag pacag z tworzywa uzyskujgc zadang

fakture. Tynk naktada¢ w sposéb cigglty na catym fragmencie Sciany.
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5.5.10. Malowanie elewacji

Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla,

walka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczekac¢ do wyschniecia farby,

okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i

temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 24 h. Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero po

wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powioki nastepuje przy

wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

5.5.11. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegélnych

a)

b)

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajgc uwage na Sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych nalezy
stosowaé plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki ostaniajgce styki
oscieznic z oscieznicami usung¢ a catg powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczgcej
sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ paski tkaniny zbrojnej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe,
ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie
do piyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezy, a nastepnie naklei¢ podiuzne tkaniny z powierzchnig
Sciany. Na styku ocieplenia z oScieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Na dolne
oscieznice nalezy przyklei¢ tkanine zbrojacg i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawac poza
lico ocieplonej sciany nie mniej niz 40 mm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na
oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z
tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy
uszczelnié¢ kitem elastycznym przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w
czasie jego przybijania.

W celu wzmocnienia docieplenie Sciany zewnetrznych do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu

wklei¢ podwdjnie siatke z widkna szklanego.

5.5.12. Uwagi konncowe

- dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatéw firmy Caparol, Kabex,

- ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie,

- zmiana materiatéw winna by¢ konsultowana z autorem projektu.

- dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych w ramach jednego systemu

dociepleniowego posiadajgcego aprobate.
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6. Obroébki blacharskie

Wykona¢ nowe obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej
grubosci 0,55 mm powinny wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w
taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowe;j.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage, ze powinny
one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie klasé bezposrednio na beton lub tynk oraz na
materiaty zawierajgce siarke. Pod blache podtozy¢ jako izolacje warstwe papy lub bitumu.

Rynny

Projektuje sie montaz rynny $rednicy 120mm. Rynny wykonac z blachy stalowej powlekanejj o
grubosci wiekszej niz 0,55 mm. Rynnom nada¢ spadki do rur spustowych. Pas nadrynnowy wprowadzi¢
do rynny.
Rury spustowe

Projektuje sie montaz na wskazanej na elewacji elementéw odwodnienia rury spustowej. Nowa rure
spustowg oznaczong na dokumentacji rysunkowej nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej gr.
0,55mm o srednicy 120 mm. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosci wykonania odsadzek. Rury wykonaé

odtworzeniowo z podtgczeniem do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej.

7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wszystkie drzwi oraz okna podlegajgce wymianie zostaty pokazane w czesci rysunkowej.
Ostateczne wymiary drzwi i okien nalezy zweryfikowaé na budowie po demontazu starych.

Szczegotowe zestawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej zawierajg rysunki: ,Zestawienie
stolarki okiennej i drzwiowe.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Nalezy wykonaé regulacje skrzydet okiennych i zamontowa¢ okucia. Skrzydta powinny
rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowania i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do
oscieznicy. Zamontowang stolarke nalezy oczysci¢ po montazu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢
pod wzgledem technicznym oraz przed przenikaniem wody opadowej i powietrza, przez wypetienie
szczelin miedzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania.
Oscieznice okien od wewnatrz i od zewnatrz nalezy obrobi¢. Od zewnatrz zastosowacC zaprawe
cienkowarstwowg w miejscach gdzie wykonano juz docieplenie budynku. Elementem wykonczeniowym

bedg narozniki aluminiowe perforowane osadzane na gips szpachlowy.
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8. lzolacja pionowa scian fundamentowych

Przyjeto konkretne rozwigzania technologiczno - materiatowe. Projektuje sie zastosowanie
materiatdw jednego producenta poniewaz takie rozwigzanie jest znacznie pewniejszym z punktu
powodzenia skutecznosci wykonanych napraw. Zastosowane materiatéw alternatywnych jest mozliwe
o ile ich zastosowanie nie zmienia przyjetej idei naprawy, okreslone przez producenta przeznaczenie
jest zgodne z przewidzianym zastosowaniem na obiekcie, sg nie gorsze od zaproponowanych, a w
szczegdblnosci spetniajg wymagania podstawowe okre$lone kazdorazowo dla kazdego przewidzianego
do zastosowania produktu. Wymagania opisujgce materiaty zawezono do najistotniejszych cech, ktére
determinujg wtasciwg prace na obiekcie i nie wykluczajg zastosowania innych, tej samej klasy
produktow.

Ocena zgodnosci z wymaganiami materiatow alternatywnych nalezy do Nadzoru Inwestorskiego,
natomiast za ich zastosowanie odpowiada Wykonawca.

Powloke bitumiczng mozna naktada¢ dopiero po wyrdwnaniu i wyschnieciu podtoza. Warstwa
powioki izolacyjnej po wyschnieciu nie moze by¢é mniejsza niz 4mm. Naktadanie powtoki powinno zostac
wykonane poprzez dwukrotne malowanie pedzlem. Po wykonaniu izolacji nalezy klejem bitumicznym

przyklei¢ styropian w celu zabezpieczenia przerwania ciggtosci izolacji oraz folig kubetkows.

9. Malowanie

Projektuje sie malowanie $cian, sufitow klatki schodowej farbami akrylowymi odpornymi na
plesnie oraz grzyby. Przed malowaniem nalezy wszystkie sufitu przetrze¢, zmy¢ i zagruntowaé
preparatem producenta farby. Nie zaleca sie mieszania systemow gruntu i farby oraz uzywania gruntow
nie przeznaczonych do farby akrylowej. Farby nanosi¢ przy uzyciu agregatéw natryskowych lub watkéw

do farb lateksowych. Do wysokosci 150 cm natozy¢ warstwe farby olejnej.

10. Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe:
- demontaz i ponowny montaz: instalacji oSwietleniowej, telefonicznej, tablicy z numerem budynku
i innych drobnych elementow;

- demontaz rusztowan oraz uprzatniecie przylegtego terenu,

11. Kolorystyka elewaciji

Kolorystyka elewaciji:

- tynki zewnetrzne kolor Bolix 26G ( NCS S 0505-Y70R),
- blachodachéwka kolor RAL 8004 ( NCS S 4550-Y60R),
- tynk mozaikowy kolor dobrany przez Inwestora,

- rury gazowe kolor zotty,

- elementy drewniane kolor ciemny braz,
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- kominy kolor biaty

12. Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzagdzeh transportu i pracy
na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na
wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét dociepleniowych zaleca sie aby zespoty robocze
byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

13. Warunki ppoz.

Budynek zakwalifikowany do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi - ZL IV.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r.). §216. ust. 7. Dopuszcza sie ocieplenie S$ciany zewnetrznej budynku
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., 0 wysokosci do 11 kondygnaciji wigcznie,
Z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Przedmiotowy obiekt spetnia powyzsze wymagania.

1. Przeznaczenie obiektu budynek uzytecznosci publicznej - szkota
2. Powierzchnia: a) wewnetrzna 338,0
b) zabudowy 283,56
3. Wysokos$¢ 10,00
4. Liczba kondygnacji naziemnych 2

poziomoéw podziemnych -

5. Warunki usytuowania Wolnostojgcy

6. Kategoria zagrozenia ludzi lub/i ZL IV

maksymalna gestos¢ obcigzenia

ogniowedo strefy pozarowej

7. | Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz . .
) nie wystepuje
przestrzeni zewnetrznych

8. Klasa odpornosci pozarowej D

9. Inne wazne dane -
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14. Odbior roboét

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé nastepujgce etapy robdét:
e przygotowanie powierzchni $cian,
e przyklejanie ptyt styropianowych,
¢ wykonanie warstwy ochronnej, zbrojeniowej z siatkg z widkna szklanego,
e wykonanie wyprawy elewacyjnej,
e wykonanie obrdbek blacharskich,
¢ wykonanie docieplenia dachu wetng mineralna,
¢ wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych,
e wykonanie nawierzchni utwardzonych,
e sprawdzenie poprawnosci spadkéw nawierzchni utwardzonych
e poprawnos¢ zamocowania i dokumentacji wymienianej stolarki zewnetrznej,
e sprawdzenie poprawnosci pokrycia,

¢ wykonanie remontu klatki schodowej,

Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologig wykonywania robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku. Odbioru powinien

dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

15. Zalecenia koncowe

e Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

¢ Dokumentacja stanowi prawo autorskie jeqo tworcy. Wszystkie zmiany materiatlowe

wymagajg zgody autoréw projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgcy zakres robét budowlanych:

przygotowanie powierzchni scian,

przyklejanie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy ochronnej, zbrojeniowej z siatkg z wtékna szklanego,
wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie obrébek blacharskich,

wykonanie docieplenia dachu wetng mineralna,

wykonanie hydroizolacji scian piwnicznych,

wykonanie nawierzchni utwardzonych,

sprawdzenie poprawnosci spadkéw nawierzchni utwardzonych
poprawnos¢ zamocowania i dokumentacji wymienianej stolarki zewnetrznej,
sprawdzenie poprawnosci pokrycia,

wykonanie remontu klatki schodowej,

roboty towarzyszace.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

Upadek z wysokosci

- dach, elewacje

- W czasie pracy na
dachu, na

rusztowaniach

Zagrozenie obejmuje
pojedynczych
robotnikéw
wykonujgcych roboty
budowlane.

Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla
spadajgcym otoczenie budynku i |- roboty robotnikow
odtamkiem rusztowan dociepleniowe budowlanych oraz dla
- dach pracownikow i
uzytkownikow
budynku
Porazenie prgdem - dach - W czasie uzywania | Zagrozenie dla

- klatka schodowa

elektronarzedzi
- W czasie
wykonywania

instalacji oddymiania

robotnikow
budowlanych oraz dla
pracownikow i
uzytkownikow

budynku.

Zasypanie

-wykopy

- roboty izolacyjne
scian

fundamentowych

Zagrozenie dla
robotnikdw
budowlanych oraz dla
pracownikow i
uzytkownikow

budynku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robot budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét
dociepleniowych zaleca sie aby zespoly robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem. Osoby pracujgce na rusztowaniach muszg
posiadac aktualne badanie lekarskie do prac na wysokosci.
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Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w obowigzujgcym:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia w_sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

¢ Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osoéb
postronnych.

¢ Nie magazynowaé materiatdw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

e Materiaty budowlane zmagazynowac¢ na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

e Transport materiatdw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

e Zachowac procedure obowigzujgca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach

e W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ klatkami schodowymi.
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