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OPIS TECHNICZNY

1. Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa nr IR/46/2014 zawarta miedzy Wspdlnotg Mieszkaniowg
Nieruchomo$ci Popietuszki 2-10 z siedzibg przy ul. J. Popietuszki 4 lok.1, 05-800 Pruszkowie, a
Pracownig Projektowg Lidia Sidz z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne taszczynskiego.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy

ul. Popietuszki 8 w Piastowie.

Celem opracowania jest docieplenie scian elewacji budynku, wymiana pokrycia dachu na nowy z

blachodachoéwki, remont klatek schodowych wraz z wymiang opraw oswietleniowych, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej klatek schodowych, docieplenie stropu poddasza, ukrycie pod elewacjg instalacji

elektrycznych, roboty towarzyszace.

1.3. Zakres rob6t budowlanych

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgcy zakres robét budowlanych:

Roboty hydroizolacyjne scian fundamentowych budynku:

o zbicie istniejgcych uszkodzonych tynkéw ze Scian ( dotyczy 30% powierzchni $cian),

o demontaz opaski z ptyt betonowych, wykonanie wykopu do poziomu taw fundamentowych na
zewnetrznych Scianach wokét budynku + oczyszczenie Scian i zbicie istniejgcych tynkéw,

o zabezpieczenie przez wystemplowanie cato powierzchniowo przybudéwek budynku,

o wykonanie zabezpieczenia $cian fundamentowych od zewnatrz (izolacja bitumiczna
bezszwowa):
- ha oczyszczonym podtozu Sciany ceglanej nalezy wykonac¢ tynk cementowy na ostro,
- natozenie dwdch warstw izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm( grubos¢ warstw po
wyschnieciu),
- zabezpieczenie $cian styrodurem gr. 10cm do poziomu taw fundamentowych, utozenie folii
kubetkowej,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu, odtworzenie opaski betonowej,



Roboty dociepleniowe $cian budynku:

Roboty rozbiérkowe:

(¢]

(¢]

(¢]

montaz rusztowan,

zabezpieczenie przylegtego terenu, demontaz okien i drzwi ( zgodnie z zestawieniem stolarki),
uporzgdkowanie i schowanie pod warstwg styropianu istniejgcych instalacji elektrycznych,
demontaz obrébek blacharskich podokiennikéw, rynien, rur spustowych,

demontaz lamp oswietleniowych, tablic, ponowny montaz z wyniesieniem na elewacje,

skucie uszkodzonego cokotu z betonu gr. ~8 cm mycie, uzupetnienie tynkéw na ostro,

zbicie ptytek ceramicznych ze $cian,

demontaz, oczyszczenie i malowanie farbg antykorozyjng do metalu krat okiennych i ponowny
montaz z wyniesieniem na elewacje,

demontaz daszkéw wejsciowych i ponowny montaz z wyniesieniem na elewacje,

demontaz pokrycia dachowego z eternitu falowanego, wytazéw dachowych, faw kominiarskich,
wywietrznikéw kanalizacyjnych,

zbicie ostabionych tynkéw z powierzchni elewacji, usuniecie zaprawy na gtebokos$¢ 2-3cm,
wykonanie przespoinowania muru zaprawg cementowg marki M5 — 10 % powierzchni Scian,
usuniecie warstwy zszarzatego drewna z elementdéw konstrukcyjnych, zabudéw,

zbicie tynkéw/docieplenia z jaskétek oraz przybudéwek na elewacji E-1 do konstrukcji
drewnianej,

przezbrojenie rys i peknieé pretami #8 L=100cm, co 20 cm,

Roboty budowlane:

(0]

Wykonanie obudowy $cian drewnianych z piyt jastrychowych z dociepleniem:
- istniejgca konstrukcja drewniana,
- faty drewniane 40x60mm w rozstawie 50cm,
- ptyta Powerpanel HD gr. 1,5cm ( FERMACELL),
- ptyta styropianowa gr. 14cm A 31 w kleju Bolix U,
- siatka z widkna szklanego w kleju Bolix U,
- podktad tynkarski Bolix OP,
- wyprawa tynkarska Bolix MP KA20,
- podkifad gruntujgcy Bolix SIG + malowanie farbg silikonowg Bolix SIL,
Montaz nowych okien oraz drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki,
Zabezpieczenie elementdw drewnianych impregnatem gtebokopenetrujgcym do drewna,
natozenie dwéch warstw Zelowej lazury ochronnej zewnetrznej w kolorze nawigzujgcym do

oryginalnego,



O

Zamurowanie otworu po skrzynce elektrycznej cegtg ceramiczng petng na zaprawie
cementowej marki M5,
Montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki, nowych systemowych wytazéw dachowych,
systemowych taw kominiarskich, wywietrznikdw z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55mm,
Docieplenie cokotow:

- uzupetnienie uszkodzonych tynkoéw 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,

- mocowanie ptyt styropianowych F100 gr. 10cm A 35na kleju Bolix U,

- wykonanie siatki z wiékna szklanego w zaprawie klejgcej Bolix U,

- podkifad tynkarski Bolix OP,

- dekoracyjny tynk mozaikowy Bolix TM,

- wykonanie obrébek cokotéw wysunietych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,
Docieplenie scian zewnetrznych:

- uzupetnienie uszkodzonych tynkéw 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,

- mocowanie ptyt styropianowych gr. 12cm A 31 na kleju Bolix U,

- wykonanie siatki z widékna szklanego w zaprawie klejgcej Bolix U,

- podktad tynkarski Bolix OP,

- wyprawa tynkarska BoliX MP KA 20,

- farba silikonowa Bolix SIL na podkfadzie gruntujacym Bolix SIG,
Wykonanie nowych obrdbek blacharskich podokiennikéw, rynien, rur spustowych, paséw
nadrynnowych, z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm (kolor w uzgodnieniu z
uzytkownikiem),
Oczyszczenie i malowanie przewodéw gazowych z wyniesieniem na elewacje,
Montaz daszkéw systemowych na konstrukgji stalowej malowanej proszkowo z wypetnieniem z
poliweglanu gr. 4mm, ksztatt daszkéw w uzgodnieniu z Inwestorem (5szt.),
Wymiana oprawy o$wietleniowej zewnetrznej na nowg energooszczedng z czujkg zmierzchu,

Malowanie docieplonych przez wtascicieli dobudéwek farbg silikonowg Bolix Sil+Bolix Sig,

Roboty docieplenia i remontu poddasza:

(o]

(o]

(o]

Rozbidrka tat, kontrtat drewnianych,

Wybranie polepy miedzy belkami stropowymi, ( po rozbiérce polepy i odkryciu belek stropowych
nalezy sprawdzi¢ ich stan, ze szczegdélnym uwzglednieniem strefy oparcia na podporach. W
przypadku stwierdzenia zawilgocenia, zbutwienia lub innych cech swiadczgcych o ostabieniu
belek stropowych, nalezy je poddaé¢ wymianie lub wzmocnieniu, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem,

Remont kominéw (do 1,0 m ponizej potaci dachowej):

- odbicie i uzupetnienie stabych tynkow (ok. 30% pow.komina na poddaszu),



- przemurowanie kominéw do 1,0 m ponizej potaci dachowej z cegty ceramicznej
petnej klasy 20 na zaprawie cementowej marki M5,
- wykonanie czap betonowych gr. 10cm z betonu C20/25 zbrojonych siatkami oczku
15x15 cm #8,
- otynkowanie kominéw tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm,
- wykonanie docieplenia komina powyzej potaci dachowej,
- wykonanie na czapach warstwy papy podkfadowej i wykonanie obrdbki z blachy
stalowej ocynkowanej ,
Wykonanie nowych fat, kontrtat na istniejagcym deskowaniu,
Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachoéwki (kolor ceglasty) gr. 0,5mm na
membranie izolacyjnej,
Wykonanie podtogi niepylacej poddasza:
- utozenie folii paroprzepuszczalnej PE,
- utozenie wetny mineralnej gr. 22cm,
- utozenie folii paroprzepuszczalnej PE,

- wykonanie posadzki z ptyt OSB-3 gr. 18mm.

Roboty klatki schodowej:

o

Renowacja desek drewnianych na korytarzach:

-usuniecie starych, tuszczacych sie powlok i wierzchniej warstwy zszarzatego drewna poprzez
szlifowanie reczne lub mechaniczne,

- zabezpieczenie elementéw impregnatem gteboko penetrujgcego do drewna , natozenie dwdch
warstw lakieru bezbarwnego,

Wymiana okna oraz drzwi wejsciowych:

- demontaz istniejgcego okna w korytarzu oraz drzwi wejsSciowych wraz z futryng,

- montaz nowej stolarki zgodnie z zestawieniem na rys. 9,

- wneki okienne i drzwiowe wokét wymienianej stolarki nalezy uzupetnié tynkiem cem.-wap. oraz
pomalowac farbg silikonowa,

Oczyszczenie oraz malowanie rur instalacji gazowej farbg olejng na (kolor zétty RAL 1003),
Oczyszczenie oraz malowanie drzwi drewnianych farbg olejng w kolorze scian RAL 1001 ,
Remont $cian i sufitéw korytarzy oraz klatki schodowej

- odbicie stabych tynkéw - 15% powierzchni,

- uzupetnienie ubytkéw tynkiem cementowo-wapiennym - 15% powierzchni,

- przetarcie, oczyszczenie oraz gruntowanie podtoza - 100% powierzchni,

- malowanie $cian oraz sufitbw farbg akrylowg (kolor jasno-bezowy RAL1014) - 100%
powierzchni,

- naniesienie lamperii zmywalnej do wysokosci 150cm z farby olejnej ( kolor bezowy RAL 1001),



o Renowacja pochwytéw:
-usuniecie starych, tuszczacych sie powtok i wierzchniej warstwy zszarzatego drewna poprzez
szlifowanie reczne lub mechaniczne,
- wymiana 1,5m diugosci pochwytu na odcinku tuku,
- zabezpieczenie elementéw impregnatem giteboko penetrujgcego do drewna , nastepnie
natozenie dwéch warstw lakieru bezbarwnego,

o Renowacja stopni schodowych:
-istniejgce stopnie nalezy zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi 40x20x2,5mm na catej
dtugosci w kolorze RAL 1001,
- malowanie podtogi, biegéw schodowych farbg do betonu w kolorze RAL 1014 (kolor uzgodnié
Z Inwestorem)

o Renowacja tralek schodowych:
- istniejgce tralki metalowe oczysci¢ oraz pomalowac farbg antykorozyjng do metalu w kolorze
RAL 1001,
- wymiana 4 tralek,

o Wymiana lamp o$wietleniowych ( 4 szt.) — lampy z czujkg ruchu,

o Malowanie drabiny farba olejng (w kolorze RAL 1001),

o Wymiana 8 wigcznikdw oswietleniowych,

1.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz.290),
na podstawie Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2015 roku poz. 1422 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

- obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatce nr 51/9, obreb 142102_1.0005 w Piastowie, na ktorej

zostat zaprojektowany.

2. Skrocony opis techniczny budynku

2.1. Opis ogdlny

Budynek mieszkalny wielorodzinny, parterowy z poddaszem uzytkowym, czesciowo
podpiwniczony. W budynku znajduje jedna klatka schodowa zlokalizowana w $rodkowej czesci
budynku. Wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty czerwonej otynkowane, stropy
drewniane. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowsg, kanalizacyjng oraz gazowa.
Lokale na parterze posiadajg wejscia bezposrednio z posesji. Do lokali na poddaszu mozliwos¢ dostania

sie z klatki schodowej. Sciany fundamentowe z cegty czerwonej, mocno zawilgocone.



2.2.

Ocena stanu technicznego elementéw przewidzianych do docieplenia oraz remontu

W czasie wizji lokalnych stwierdzono:

- odparzenia tynkéw, tynki zewnetrzne — przebarwione,

- obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — stan dostateczny,
- nieréwnosci $cian,

- $ciany fundamentowe — odpadajgcy tynk,

- izolacje scian i dachéw — brak prawidtowej izolacji,

- pokrycie dachu— stan dostateczny,

£ " |
¥ o Us 3] 2 e \

Fot. 1 Widok elewacji budynku od strony zachodniej.

Fot. 2 Widok elewacji frontowej budynku — liczne ubytki w tynku
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Fot. 3 Odparzenia tynku, korozja obrébek blacharskich.

3. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

strumien ciepta)

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/mK  [m2KW | W/im2K
‘ Sciana zewnetrzna
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
\ 1 Istniejgca $ciana 0,55 1,050 0,52 -
1 .
2 Styropian Knauf Therm EXPERT 0.12 0,031 3.87 )
Fasada XTherm
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 )
strumien ciepta) '
| Grubos¢ catkowita i Uy 0,67 - 4,56 0,22
‘ Czes¢ przybudowek o konstrukcji drewnianej
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
‘ 1 Istniejgca $ciana 0,15 -
2 .
5 Styropian Knauf Therm EXPERT 0.14 0,031 451 )
Fasada XTherm
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 )
strumien ciepta) '
| Grubos¢ catkowita i Uy 0,29 - 4,68 0,21
‘ Docieplenie stropu poddasza
3 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (pionowy 0.10 ’ )
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1 Welna mineralna \ 022 ]0,040 550 ]

Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien

ciepta) 0,04 )
Grubos¢ catkowita i Uy 0,22 - 5,64 0,18
4. Normy i dokumenty zwigzane z dociepleniem budynkéw

Projektant korzystat z nastepujgcych zrédet danych i informac;i:
- PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane, elementy budynku.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia wiatrem.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926 z 2013r.).

5. Sposéb wykonania docieplenia scian budynku

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode BSO (lekko-mokrg w systemie Bolix)
polegajgcg na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powlokg sktadajacg sie z

nastepujgcych warstw:

1. Warstwa izolacyjna:

e piyty styropianowe gr.14 cm, firmy KNAUF, o wspétczynniku przewodnosci cieplnej Adei = 0,031
W/m2 Knauf Therm Expert Fasada XTherm do docieplenia $cian jaskotek i przybudéwek o
konstrukcji drewnianej;

e plyty styropianowe gr.12 cm, firmy KNAUF, o wspétczynniku przewodnosci ciepinej Ades = 0,031
W/m2 Knauf Therm Expert Fasada XTherm do docieplenia $cian murowanych;

e piyty styropianowe gr.10 cm, firmy KNAUF, o wspétczynniku przewodnosci cieplnej Adesi = 0,035
W/m? Knauf Therm Expert HYDRO do docieplenia $cian fundamentowych;

2. Warstwa wzmacniajgca:

e zaprawa klejgca BOLIX U i siatka z wtdkna szklanego przyklejona masg klejgcg BOLIX U;

3. Warstwa elewacyjna

e Sciany budynku: wyprawa tynkarska: tynk mineralny BOLIX MP KA 20 pomalowany farbg
silikonowg BOLIX SIL w kolorach zgodnych z kolorystykg zatgczong w czesci rysunkowej;
Ptyty styropianowe przyklejone za pomoca masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem tgcznikéw

tworzywowych EJOT z zatyczkg styropianows.
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Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna zbrojona
siatkg z witokna szklanego zapewnia szczelno$é na uszkodzenia mechaniczne oraz zwigksza

wytrzymato$¢ uktadu na pekniecia z potgczeniami ptyt izolacyjnych.

Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie ukfadu docieplajgcego oraz nadaje elewac;i
odpowiednie walory estetyczne.

Zastosowanie technologii termodybla na inwestycji, zdecydowanie oszczedza czas oraz zmniejsza
ponoszone naktady pracy. ldealnie dopasowana zaslepka z EPS o s$rednicy 70 mm konczy proces
mocowania fgcznika, pozwalajgc jednoczesnie na rozpoczecie procesu nakfadania warstwy zbrojone;.

W ten sposob uzyskujemy réwng powierzchnie elewacji, pozbawiong peknie¢ i zarysowan.

Roboty dociepleniowe obejmujg nastepujgce etapy:

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan, zdjecie
obrdbek blacharskich),

e demontaz: tablicy z numerem budynku, itp. na czas prac dociepleniowych,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

e ciecie pitg ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e przygotowanie masy klejgcej,

e przyklejenie ptyt styropianowych gr.12 cm na Sciany, gr.10 cm na sciany w czesci cokotowej

e wiercenie otwordw, zatozenie tagcznikdw do mocowania styropianu i zaslepek styropianowych,

¢ wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang,

¢ wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

¢ malowanie elewacji,

e wykonanie obrdbek blacharskich,

e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Przy dociepleniu $cian metoda lekko-mokrg, nalezy Scisle przestrzegaé szczegétowych wymagan
dotyczacych poditoza, warunkéw atmosferycznych, materiatdw, sprzetu, technologii wykonywania
poszczegolnych warstw itp.

Od spetnienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatdw i robot zalezy trwatos¢ powtoki

docieplajace;.

5.1. Zakres docieplenia $cian budynku

Zgodnie z zaleceniami projektanta:

- dociepli¢ sciany zewnetrzne warstwg styropianu Knauf Therm Expert Fasada XTherm o grubosci

12 cm przy zastosowaniu metody ,lekko — mokrej”;
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- docieplic $ciany zewnetrzne konstrukcji drewnianej przybudowek i jaskotek warstwg
styropianu Knauf Therm Expert Fasada XTherm o grubosci 14 cm przy zastosowaniu metody
Jekko — mokrej”;

- dociepli¢ cokotu warstwg styropianu Knauf Therm Expert HYDRO o grubosci 10 cm przy
zastosowaniu metody ,lekko — mokrej”;

Uwagi:

e w przypadku kolizji docieplenia w osciezach ze stolarkg nalezy zukosowac styropian.

5.2. Warunki wykonywania robét

5.2.1. Wymagania techniczne dotyczace podioza

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omowionej metody jest trwatos¢ podioza. Podtoze
powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powtoki docieplajgcej do jego
powierzchni, a wiec:

e dopuszczalne nierownosci podtoza +10mm,
e brak zapylen i innych zanieczyszczen $ciany,
e stan powietrzno-suchy $ciany.

Przed przystgpieniem do robét ocieplajgcych nalezy zbadaé czy przyczepnos¢ masy klejgcej jest
wystarczajgca do wykonania warstwy izolacji. Nastepnie mozna przystgpi¢ do przygotowania $cian
otynkowanych. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie. W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe
zaprawy wyrownawczej BOLIX lub tynk cementowo - wapienny. Tynk uszkodzony powierzchniowo
nalezy rowniez usungc i wyréwnac. Catg powierzchnie Scian wraz z oscieznicami nalezy zmy¢ woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpoczaé¢ dopiero po wyschnieciu podioza.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

Roboty docieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie
nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25 °C.
5.3. Materialy

Do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty spetniajgce
podanej nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z certyfikatem

(atestem) stwierdzajgcym zgodnos$¢ z wymogami podanymi ponize;.

5.3.1. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe:

Dane techniczne:
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o  Therm Expert Fasada XTherm, firmy Knauf, Agexi = max 0,031 W/mK; Ptyty
styropianowe KNAUF Therm EXPERT Fasada/Dach/Podtoga XTherm EPS 70 A 31 oznaczane
sg ponizszym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

O  Therm EXPERT Hydro, firmy Knauf, Adex = max 0,035 W/mK Ptyty styropianowe
oznaczane sg ponizszym kodem wg normy EN 13163:2012+A1:2015.

5.3.2. Tkanina zbrojaca (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ modyfikowang siatke z wtdkna szklanego o symbolu ST
112-100/7 o granulacji 165 g/m2, o szerokosci 1,0 m alkaliodporna, przeznaczona do wykonania
warstwy zbrojonej podstawowej (bazowej) spetniajaca wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-
3514/2005. Z powyzszej siatki nalezy réwniez wykonywac¢ dozbrojenia diagonalne oraz podwdjne

zbrojenie czesci cokotowe;j.

5.3.3. Kleje i masy klejgce
Do przyklejania ptyt styropianowych do podioza nalezy uzyé zaprawy klejgcej BOLIX U, do

przyklejania tkaniny szklanej do ptyt styropianowych nalezy zastosowa¢ zaprawe klejowg BOLIX U.

5.3.4. Laczniki do mocowania
O  Obliczenie ilosci tgcznikdw przypadajgcych na 1m?2 powierzchni dla

budynku przy ul. Popietuszki w Piastowie.
v" Obciazenie charakterystyczne wywotane dziataniem wiatru (wg PN-77/B-02011)
pk=0k - Ce-C - B
pk=0,25-0,7-0,8 - 1,8 =0,252 [kKN/m?]
gk — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru, przyjeto 250 [Pa] (tab. 3);
Ce — wspotczynnik ekspozyciji, przyjeto 0,7;
C — wspodtczynnik aerodynamiczny, przyjeto 0,8;
B — wspotczynnik dziatania porywow wiatru (budowle zalicza sie do
niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatru), nalezy przyjmowac 1,8.
v" Obciazenie obliczeniowe (wg PN-77/B-02011)
P =Pkt

p =0,252-1,3 = 0,328 [kN/m2]

pk - obcigzenie charakterystyczne,
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1t - wspodtczynnik obcigzenia, nalezy przyjmowac 1,3.

> Okreslenie ilosci tacznikdw na 1m?2 powierzchni

¢ Mocowanie warstwy termoizolacji ze styropianu do podtoza (montaz zagtebiony):
a Dla warstwy 12 cm przyjeto tgcznik np. Ejotherm STR U 175 cm z zaslepka EPS,

. Nosnos¢ obliczeniowa potgczenia, wykonanego z zastosowaniem tgcznika
tworzywowego typu TID-T-L 8/60 na wyrywanie z podtoza (wg AT-15-3234/2003) — Sr=0,45

[kN], / przyjeto podtoze wykonane z cegty ceramicznej petnej.

Wytrzymatos$¢ fgcznika na przecigganie materiatu izolacyjnego przez talerzyk fgcznika
- dla styropianu mocowanego na srodku ptyty — St = 0,38 kN

Do dalszych obliczen przyjeto wartos¢ najnizszg — Sobi = 0,45 kN

Sobi=p/n = n=p/ Son

n=0,328/ 0,45 = 0,73 [szt./m?

n — iloé¢ tgcznikow

a Ze wzgledu na uwarunkowania prawne minimum ilo$¢ fgcznikéw przypadajacych na 1 m?

powierzchni nie moze wynosi¢ mniej niz 4 szt..

KD

< Okreslenie ilo$¢ tacznikéw przypadajacych na 1 m? powierzchni stosujac plyty o
gtadkich krawedziach

Czes¢ srodkowa scian — 4 szt./ m?

Pasy krawedziowe, okolice otwordéw okiennych i drzwiowych — ze wzgledu na zwiekszone

wartosci ssania wiatru — 6 szt./ m2

Uwaga!
Dopuszcza sie zamiane na tgcznik z trzpieniem stalowym firmy KOELNER po uzgodnieniu z

projektantem.

5.3.5. Masy tynkarskie
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian pomiedzy cokotem a gzymsem dolnym,

nalezy zastosowac tynk mineralny o granulacji 2,0 mm BOLIX MP KA 20.
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5.3.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy przy osciezach drzwi
wejsciowych do budynku powinny byé wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

Dolng krawedz docieplenia w poziomie cokotu nalezy zabezpieczy¢ aluminiowg listwg startowg o

minimalnej grubosci 0,5 mm.

5.4. Narzedzia i sprzet

5.4.1. Podstawowe narzedzia
Do realizacji prac ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,

e szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejgcych i mas
tynkarskich,

e pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

e pace drewniane pokryte papierem sSciernym do wyrdwnywania powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych,

e nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

o taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

e wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworéw,

e sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

5.4.2. Sprzet i urzadzenia
Do  wykonczenia robét  ocieplajgcych nalezy  stosowaé nastepujgcy  sprzet

i urzadzenia:

e mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 — 60 |
do przygotowania masy klejgcej,

e agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

e urzadzenia transportu pionowego,

e rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

e aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

5.5. Szczegoétowy opis technologii wykonywania roboét docieplajacych

5.5.1. Kolejnosé wykonywania robét
Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO powinna byé
nastepujgca:

e prace przygotowawcze,
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e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

e sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego,

e przygotowanie masy klejgcej,

e przyklejanie ptyt styropianowych,

e wiercenie otworow i zatozenie tgcznikéw do mocowania styropianu z zaslepkami styropianowymi,

e wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang lub
polipropylenowa,

e wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

e malowanie tynkéw,

e przyklejenie ptytek na cokole,

e wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

e montaz odwodnienia,

e demontaz rusztowan

e uporzadkowanie terenu wokot budynku.

5.5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowaé materiaty oraz narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie. Ustawienie rusztowah oraz zabezpieczenie (daszki
ochronne). Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w niniejszym

opracowaniu. Nastepnie nalezy zdemontowa¢ podokienniki i odwodnienie obiektu.

5.5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne przyklejenie prébek
styropianu.

a) Wykonanie préby przyklejenia styropianu:

Powierzchnie sciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb
widoczny uszkodzeniu) i przyklei¢ w roznych miejscach 8 — 10 probek o rozmiarach 12 cm x 12 cm .

Do przyklejenia styropianu nalezy zastosowac klej BOLIX U. Mase klejgcg nalezy natozy¢ na cate
powierzchnie prébek styropianowych warstwg o grubosci ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢
prébki styropianowe do przygotowywanych miejsc na powierzchni $ciany.

Po czterech dniach nalezy wykonaé recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
poditoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki
styropianu odrywajg sie od powierzchni $cian wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie
zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig
i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu.
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Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejania zastosowa¢ dodatkowo
taczniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilosci 4 na kazdg ptyte. Jezeli rozerwanie nastgpi w
spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje on sie zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno
stosowac.

b) Przygotowanie powierzchni scian otynkowanych nalezy wykona¢ jak podano w pkt. 5.3.1.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierdbwnosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej
firmy BOLIX lub tynkiem cementowo — wapiennym. Przy czym jednorazowo mozna nakitadac
zaprawe w warstwie o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna
zlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie wyrownujgcej warstwy z piyt styropianowych. Przy czym,
potagczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno byé wykonywane na ciggtej warstwie

zaprawy.

5.5.4. Sprawdzenie skutecznosci mocowania
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyréwnujgcej fgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg
zasad okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.
Wykona¢ w podtozu otwdr o sr. 11 mm wprowadzi¢ fgcznik w otwor w sposéb udarowy na
gtebokos¢ minimum 50 mm. Wyrywanie tgcznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg

dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.

5.5.5. Przygotowanie masy klejacej
Zaprawe klejagcg BOLIX U przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie

reczne lub mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na opakowaniu.

5.5.6. Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obréobek blacharskich i rur spustowych
przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczgé od dotu sciany budynku i posuwac sie do géry.

Ptyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt styropianowych zastosowac¢ zaprawe BOLIX U. Mase klejgcg nalezy naktadac
na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 + 6 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 8 + 10 plackéw, gdy ptyta ma wymiar
500 mm x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla

niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
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sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obreb ptyty trzeba jg usungc.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.
W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwaé, natozy¢ nowg mase
klejgca na ptyte i docisna¢ jg do powierzchni Sciany.

Piyte nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ukfad ptyt na powierzchni sciany jest pokazany w czesci rysunkowej. Ptyty styropianowe
nalezy ukfadaé na styk. Nie dopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm.

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie
nierownosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami o dlugosci ok. 40 cm wylozonymi
papierem sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierdwnosci na powierzchni styropianu masg klejowa.

5.5.7. Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tgcznikéw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikéw mechanicznych EJOT nalezy
wykona¢ zachowujgc nastepujace wymagania.

Gtebokos¢ wierconych otworéw powinna wynosi¢ min. 90 mm.

Przed wprowadzeniem fgcznika w otwor, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku
/przez przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik przez jego wbicie w otwér, zwracajgc
uwage na wtasciwe docisniecie przyklejonych piyt.

Nastepnie w wewnetrzny otwor tgcznika nalezy wbié trzpieh rozporowy powodujgc tym samym
trwate zamocowanie fgcznika w podtozu.

Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia tgcznika powinna wynosi¢ 50 mm.

Talerzyk tgcznika winien zostaé zagtebiony w warstwie izolacyjnej. Po wykonaniu montazu nalezy

uzupetni¢ wgtebienie zatyczkg styropianowa.

5.5.8. Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
°C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przyklejaé¢
tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowaé zaprawe BOLIX U.

Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagtg warstwe o grubosci ok. 3

mm, rozpoczynajgc od gory Sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu
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masy klejacej nalezy natychmiast przyktada¢ tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare
przyklejania i wciskajgc ja w mase klejgcg za pomoca packi stalowej lub drewniane;.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac¢. Grubos$¢ warstwy
klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowan i winna by¢é réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny byé przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m?. Szerokos¢ tkaniny powinna
by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnienie przy przyklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg
wywingé na $ciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢
tkaning na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oscieznicy drzwi
wejsciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

taczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwadjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

5.5.9. Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojgcej
na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5-25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usung¢ wystajgce wtdkna na
stykach potgczenh paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy, dodatkowo
nalezy zagruntowa¢ warstwe zbrojgcg preparatem BOLIX SIG przed natozeniem tynku mineralnego
oraz mozaikowego.

Reczne naktadanie masy tynkarskiej prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po
zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkag pacag z tworzywa uzyskujgc zadang

fakture. Tynk naktada¢ w sposéb ciggty na catym fragmencie Sciany.

5.5.10. Malowanie elewacji

Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane poditoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla,
watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczekac¢ do wyschniecia farby,
okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i

temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 24 h. Nastepng warstwe farby naktadaé dopiero po
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wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powioki nastepuje przy

wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

5.5.11. Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegdéinych

a)

b)

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajgc uwage na Sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych nalezy
stosowaé plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki ostaniajgce styki
oscieznic z oscieznicami usung¢ a catg powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczgcej
sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni o$ciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ paski tkaniny zbrojnej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe,
ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie
do piyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy, a nastepnie naklei¢ podtuzne tkaniny z powierzchnig
Sciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Na dolne
oscieznice nalezy przyklei¢ tkanine zbrojgcg i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawac poza
lico ocieplonej sciany nie mniej niz 40 mm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na
oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z
tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z oScieznicg nalezy
uszczelnié¢ kitem elastycznym przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w
czasie jego przybijania.

W celu wzmocnienia docieplenie sciany zewnetrznych do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu

wklei¢ podwdjnie siatke z widkna szklanego.

5.5.12. Uwagi koncowe

6.

- dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatéw firmy Caparol, Kabex,

- ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie,

- zmiana materiatéw winna by¢ konsultowana z autorem projektu.

- dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych w ramach jednego systemu

dociepleniowego posiadajgcego aprobate.

Obrobki blacharskie

Wykona¢ nowe obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej

grubosci 0,55 mm powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w

taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowe;j.
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Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage, ze powinny
one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na
materiaty zawierajgce siarke. Pod blache podtozy¢ jako izolacje warstwe papy lub bitumu.

Rynny
Projektuje sie montaz rynny srednicy 120mm. Rynny wykona¢ z blachy stalowej powlekanejj o

grubosci wigkszej niz 0,55 mm. Rynnom nada¢ spadki do rur spustowych. Pas nadrynnowy wprowadzié¢
do rynny.
Rury spustowe

Projektuje sie montaz na wskazanej na elewacji elementéw odwodnienia rury spustowej. Nowg rure
spustowg oznaczong na dokumentacji rysunkowej nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr.
0,55mm o $rednicy 120 mm. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosci wykonania odsadzek. Rury wykonac¢

odtworzeniowo z podfgczeniem do istniejgcej instalacji kanalizacyjne;.

7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wszystkie drzwi oraz okna podlegajgce wymianie zostaty pokazane w czesci rysunkowe;.
Ostateczne wymiary drzwi i okien nalezy zweryfikowaé na budowie po demontazu starych.

Szczegotowe zestawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej zawierajg rysunki: ,Zestawienie
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscié.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Nalezy wykonaé regulacje skrzydet okiennych i zamontowa¢ okucia. Skrzydta powinny
rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowania i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy. Zamontowang stolarke nalezy oczysci¢ po montazu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢
pod wzgledem technicznym oraz przed przenikaniem wody opadowej i powietrza, przez wypemienie
szczelin miedzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania.
Oscieznice okien od wewnatrz i od zewnatrz nalezy obrobi¢. Od zewnatrz zastosowac¢ zaprawe
cienkowarstwowg w miejscach gdzie wykonano juz docieplenie budynku. Elementem wykonczeniowym

beda narozniki aluminiowe perforowane osadzane na gips szpachlowy.

8. lzolacja pionowa $cian fundamentowych

Przyjeto konkretne rozwigzania technologiczno - materialowe. Projektuje sie zastosowanie
materiatdw jednego producenta poniewaz takie rozwigzanie jest znacznie pewniejszym z punktu
powodzenia skutecznosci wykonanych napraw. Zastosowane materiatéw alternatywnych jest mozliwe

o ile ich zastosowanie nie zmienia przyjetej idei naprawy, okreslone przez producenta przeznaczenie

23



jest zgodne z przewidzianym zastosowaniem na obiekcie, sg nie gorsze od zaproponowanych, a w
szczegdblnosci spetniajg wymagania podstawowe okre$lone kazdorazowo dla kazdego przewidzianego
do zastosowania produktu. Wymagania opisujgce materiaty zawezono do najistotniejszych cech, ktére
determinujg wtasciwg prace na obiekcie i nie wykluczajg zastosowania innych, tej samej klasy
produktow.

Ocena zgodnosci z wymaganiami materiatow alternatywnych nalezy do Nadzoru Inwestorskiego,
natomiast za ich zastosowanie odpowiada Wykonawca.

Powtoke bitumiczng mozna naktadaé¢ dopiero po wyréwnaniu i wyschnieciu podtoza. Warstwa
powioki izolacyjnej po wyschnieciu nie moze byé mniejsza niz 4mm. Naktadanie powtoki powinno zosta¢
wykonane poprzez dwukrotne malowanie pedzlem. Po wykonaniu izolacji nalezy klejem bitumicznym

przyklei¢ styropian w celu zabezpieczenia przerwania ciggtosci izolacji oraz folig kubetkowa.

9. Malowanie

Projektuje sie¢ malowanie Scian, sufitow klatki schodowej farbami akrylowymi odpornymi na
plesnie oraz grzyby. Przed malowaniem nalezy wszystkie sufitu przetrze¢, zmy¢ i zagruntowaé
preparatem producenta farby. Nie zaleca sie mieszania systemoéw gruntu i farby oraz uzywania gruntéw
nie przeznaczonych do farby akrylowej. Farby nanosi¢ przy uzyciu agregatow natryskowych lub watkéw

do farb lateksowych. Do wysokosci 150 cm natozy¢ warstwe farby olejnej.

10. Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe:
- demontaz i ponowny montaz: instalacji o$wietleniowej, telefonicznej, tablicy z numerem budynku
i innych drobnych elementow;

- demontaz rusztowan oraz uprzgtniecie przylegtego terenu,

11. Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewaciji:

- tynki zewnetrzne kolor Bolix 26G ( NCS S 0505-Y70R),
- blachodachowka kolor RAL 8004 ( NCS S 4550-Y60R),
- tynk mozaikowy kolor dobrany przez Inwestora,

- rury gazowe kolor zotty,

- elementy drewniane kolor ciemny braz,

- kominy kolor biaty

12. Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzagdzen transportu i pracy

na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na
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wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos$¢ robot dociepleniowych zaleca sie aby zespoty robocze
bytly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

13. Warunki ppoz.

Budynek zakwalifikowany do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi - ZL IV.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r.). §216. ust. 7. Dopuszcza sie ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokoséci do 11 kondygnacji wtgcznie,
Z uzyciem samogasnhgcego polistyrenu spienionego, w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Przedmiotowy obiekt spetnia powyzsze wymagania.

1. Przeznaczenie obiektu budynek uzytecznosci publicznej - szkota
2. Powierzchnia: a) wewnetrzna 338,0
b) zabudowy 283,56
3. Wysoko$¢ 10,00
4. Liczba kondygnacji naziemnych 2

poziomdéw podziemnych -

S. Warunki usytuowania Wolnostojgcy

6. Kategoria zagrozenia ludzi lub/i ZL IV

maksymalna gestos¢ obcigzenia

ogniowego strefy pozarowej

7. | Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz . .
) nie wystepuje
przestrzeni zewnetrznych

8. Klasa odpornosci pozarowej D

9. Inne wazne dane -

14. Odbior robot

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé nastepujgce etapy robdét:

e przygotowanie powierzchni $cian,
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e przyklejanie ptyt styropianowych,

¢ wykonanie warstwy ochronnej, zbrojeniowej z siatkg z widkna szklanego,

e wykonanie wyprawy elewacyjnej,

e wykonanie obrdbek blacharskich,

¢ wykonanie docieplenia dachu wetng mineralna,

e wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych,

e wykonanie nawierzchni utwardzonych,

e sprawdzenie poprawnosci spadkoéw nawierzchni utwardzonych

e poprawno$¢ zamocowania i dokumentacji wymienianej stolarki zewnetrznej,
e sprawdzenie poprawnosci pokrycia,

¢ wykonanie remontu klatki schodowej,

Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologig wykonywania robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdinych scianach budynku. Odbioru powinien

dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

15. Zalecenia koncowe

e Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

¢ Dokumentacja stanowi prawo autorskie jeqo tworcy. Wszystkie zmiany materialowe

wymagaja zgody autorow projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgcy zakres robét budowlanych:

przygotowanie powierzchni $cian,

przyklejanie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy ochronnej, zbrojeniowej z siatkg z widkna szklanego,
wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie obrébek blacharskich,

wykonanie docieplenia dachu wetng mineralna,

wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych,

wykonanie nawierzchni utwardzonych,

sprawdzenie poprawnosci spadkéw nawierzchni utwardzonych
poprawnos¢ zamocowania i dokumentacji wymienianej stolarki zewnetrznej,
sprawdzenie poprawnosci pokrycia,

wykonanie remontu klatki schodowej,

roboty towarzyszace.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

Upadek z wysokosci

- dach, elewacje

- W czasie pracy na
dachu, na

rusztowaniach

Zagrozenie obejmuje
pojedynczych
robotnikéw
wykonujgcych roboty
budowlane.

Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla
spadajgcym otoczenie budynku i |- roboty robotnikow
odtamkiem rusztowan dociepleniowe budowlanych oraz dla
- dach pracownikow i
uzytkownikow
budynku
Porazenie prgdem - dach - W czasie uzywania | Zagrozenie dla

- klatka schodowa

elektronarzedzi
- W czasie
wykonywania

instalacji oddymiania

robotnikow
budowlanych oraz dla
pracownikow i
uzytkownikow

budynku.

Zasypanie

-wykopy

- roboty izolacyjne
scian

fundamentowych

Zagrozenie dla
robotnikdw
budowlanych oraz dla
pracownikow i
uzytkownikow

budynku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny byé¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét
dociepleniowych zaleca sie aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem. Osoby pracujgce na rusztowaniach muszg
posiadac aktualne badanie lekarskie do prac na wysokosci.
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Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w obowigzujgcym:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia w_sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

¢ Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osob
postronnych.

¢ Nie magazynowaé materiatdw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

e Materiaty budowlane zmagazynowacé na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

e Transport materiatdw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

e Zachowac procedure obowigzujgca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach

e W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ klatkami schodowymi.
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