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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 451, 452,

453, 454
PRACE AUDYTOWE

1.1 451 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-02
0925-01

Zabezpieczenie otworów okiennych folią m2

E1
1,14*1,6*6+1,14*1,94*7+1,1*0,7*1<stolarka okienna> m2 27,20
1,14*2,37*2+1,33*2,72*1<stolarka drzwiowa> m2 9,02
E2
1,14*1,6*1+1,1*1,5*1<stolarka okienna> m2 3,47
E3
1,14*1,94*15+0,45*0,87*2+1,1*0,8*1<stolarka okienna> m2 34,84
E4
1,1*1,5*1<stolarka okienna> m2 1,65

RAZEM 76,18
2

d.1.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

E1
7,1*2 m 14,20
E3
7,1*2 m 14,20

RAZEM 28,40
3

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

E1
28,0 m 28,00
E3
28,0 m 28,00

RAZEM 56,00
4

d.1.
1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

E1
1,14*6+1,14*7+1,1*1<stolarka okienna> m 15,92
E2
1,14*1+1,1*1<stolarka okienna> m 2,24
E3
1,14*15+0,45*2+1,1*1<stolarka okienna> m 19,10
E4
1,1*1<stolarka okienna> m 1,10

RAZEM 38,36
5

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnoweg m2

poz.3*0,4 m2 22,40
RAZEM 22,40

6
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż elementów zewnętrznych np. tablicy z numerem budynku, anten,
uchwytu na flagi, klimatyzatorów itp.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 451, 453,
454

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

7
d.1.

2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 80%

m2

 
E1
28,0*6,95-2,85*2,5 187,48
-(1,14*1,6*6+1,14*1,94*7+1,1*0,7*1)<stolarka okienna> -27,20
-(1,14*2,37*2+1,33*2,72*1)<stolarka drzwiowa> -9,02
((1,14+2*1,6)*6+(1,14+2*1,94)*7+(1,1+2*0,7)*1)*0,15<stolarka okienna oście-
ża>

9,55

((1,14+2*2,37)*2+(1,33+2*2,72)*1)*0,15<stolarka drzwiowa ościeża> 2,78
E2
11,0*7,38+11,0*2,3*0,5 93,83
-(1,14*1,6*1+1,1*1,5*1)<stolarka okienna> -3,47
((1,14+2*1,6)*1+(1,1+2*1,5)*1)*0,15<stolarka okienna ościeża> 1,27
E3
28,0*6,86-2,85*2,5 184,96
-(1,14*1,94*15+0,45*0,87*2+1,1*0,8*1)<stolarka okienna> -34,84
((1,14+2*1,94)*15+(0,45+2*0,87)*2+(1,1+2*0,8)*1)*0,15<stolarka okienna
ościeża>

12,36

E4
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11,0*7,45+11,0*2,3*0,5 94,60
-(1,1*1,5*1)<stolarka okienna> -1,65
((1,1+2*1,5)*1)*0,15<stolarka okienna ościeża> 0,62
A  (obliczenia pomocnicze) ========

511,27
(poz.7A)*80% m2 409,02

RAZEM 409,02
8

d.1.
2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0,9*2,0*0,5+1,33*2,67*0,5 m3 2,68
RAZEM 2,68

9
d.1.

2
kalk. własna

Zabezpieczenie murów zewnętrznych w miejscu występowania pęknięć kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.

2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem)

m2

poz.7A m2 511,27
RAZEM 511,27

11
d.1.

2

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów zatartych na ostro

m2

poz.7+(0,9*2,0+1,3*2,67)*2 m2 419,56
RAZEM 419,56

12
d.1.

2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

0,9*2,0+1,3*2,67 m2 5,27
RAZEM 5,27

13
d.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.10 m2 511,27
RAZEM 511,27

14
d.1.

2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej (montaż profilu startowego) m

E1
28,0-2,85 m 25,15
E2
11,0 m 11,00
E3
28,0-2,85 m 25,15
E4
11,0 m 11,00

RAZEM 72,30
15

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty styropianowe gr. 14 cm kle-
jem

m2

E1
28,0*7,45-2,85*2,5 m2 201,48
-(1,14*1,6*6+1,14*1,94*7+1,1*0,7*1)<stolarka okienna> m2 -27,20
-(1,14*2,37*2+1,33*2,72*1)<stolarka drzwiowa> m2 -9,02
E2
11,0*7,88+11,0*2,3*0,5 m2 99,33
-(1,14*1,6*1+1,1*1,5*1)<stolarka okienna> m2 -3,47
E3
28,0*7,36-2,85*2,5 m2 198,96
-(1,14*1,94*15+0,45*0,87*2+1,1*0,8*1)<stolarka okienna> m2 -34,84
E4
11,0*7,95+11,0*2,3*0,5 m2 100,10
-(1,1*1,5*1)<stolarka okienna> m2 -1,65

RAZEM 523,69
16

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - płyty styropianowe gr. 2 cm kle-
jem

m2

E1
((1,14+2*1,6)*6+(1,14+2*1,94)*7+(1,1+2*0,7)*1)*0,3<stolarka okienna
ościeża>

m2 19,10

((1,14+2*2,37)*2+(1,33+2*2,72)*1)*0,3<stolarka drzwiowa ościeża> m2 5,56
E2
((1,14+2*1,6)*1+(1,1+2*1,5)*1)*0,3<stolarka okienna ościeża> m2 2,53
E3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((1,14+2*1,94)*15+(0,45+2*0,87)*2+(1,1+2*0,8)*1)*0,3<stolarka okienna oście-
ża>

m2 24,71

E4
((1,1+2*1,5)*1)*0,3<stolarka okienna ościeża> m2 1,23

RAZEM 53,13
17

d.1.
2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły - łącznik tworzywowy   - 4szt./m2

szt

 
poz.15*4 szt 2 094,76

RAZEM 2 094,76
18

d.1.
2

KNR 0-23
2613-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym do pełnej wysokości
naroży

m

E1
7,45*2+2,5*2+2,85 m 22,75
((1,14+2*1,6)*6+(1,14+2*1,94)*7+(1,1+2*0,7)*1)<stolarka okienna ościeża> m 63,68
((1,14+2*2,37)*2+(1,33+2*2,72)*1)<stolarka drzwiowa ościeża> m 18,53
E2
((1,14+2*1,6)*1+(1,1+2*1,5)*1)<stolarka okienna ościeża> m 8,44
E3
7,45*2+2,5*2+2,85 m 22,75
((1,14+2*1,94)*15+(0,45+2*0,87)*2+(1,1+2*0,8)*1)<stolarka okienna ościeża> m 82,38
E4
((1,1+2*1,5)*1)<stolarka okienna ościeża> m 4,10

RAZEM 222,63
19

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego m2

poz.15 m2 523,69
RAZEM 523,69

20
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - druga warstwa do wys. 2,0 m m2

E1
28,0-2,85 25,15
E2
11,0 11,00
E3
28,0-2,85 25,15
E4
11,0 11,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

72,30
poz.20A*2,0 m2 144,60

RAZEM 144,60
21

d.1.
2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - siatka z włókna szklanego m2

poz.16 m2 53,13
RAZEM 53,13

22
d.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.19+poz.21 m2 576,82
RAZEM 576,82

23
d.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.19 m2 523,69
RAZEM 523,69

24
d.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża

m2

poz.21 m2 53,13
RAZEM 53,13

25
d.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.22 m2 576,82
RAZEM 576,82

26
d.1.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie farbą silikonową m2

poz.22 m2 576,82
RAZEM 576,82
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PRZEDMIAR
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1.3 451, 452,

453,
IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

27
d.1.

3

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

(28,0+11,0+28,0+11,0)*2,95*1,0 m3 230,10
RAZEM 230,10

28
d.1.

3

KNR-W 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

(28,0+11,0+28,0+11,0)*2,95 m2 230,10
RAZEM 230,10

29
d.1.

3

KNR 0-25
0101-01

Oczyszczenie ściany fundamentowej m2

(28,0+11,0+28,0+11,0)*(2,95+0,3) m2 253,50
RAZEM 253,50

30
d.1.

3

KNR 19-01
0706-01

Oczyszczenie spoin m2

poz.29 m2 253,50
RAZEM 253,50

31
d.1.

3

KNR 4-01
0306-02

Uzupełnienie ubytków w ścianach z cegieł m2

poz.29*5% m2 12,68
RAZEM 12,68

32
d.1.

3

TZKNBK VIII
05-135

Uzupełnienie spoin między cegłami m2

poz.29*50% m2 126,75
RAZEM 126,75

33
d.1.

3

KNR-W 2-02
0812-01

Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach m2

poz.29 m2 253,50
RAZEM 253,50

34
d.1.

3

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające i
membrany samoprzylepne - podłoża mineralne

m2

poz.29 m2 253,50
RAZEM 253,50

35
d.1.

3

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających
nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.29 m2 253,50
RAZEM 253,50

36
d.1.

3

KNR AT-27
0508-04

Ułożenie płyt styrodurowych XPS gr.10cm klejonych punktowo masą bitumicz-
ną

m2

(28,0+11,0+28,0+11,0)*2,45 m2 191,10
RAZEM 191,10

37
d.1.

3

KNR AT-27
0508-02

Ułożenie folii ochronnej kubełkowej m2

poz.36 m2 191,10
RAZEM 191,10

38
d.1.

3

KNR 2-28
0501-08
analogia

Zasypanie fundamentu gruntem z wykopu, jego przesianie m3

poz.39 m3 219,50
RAZEM 219,50

39
d.1.

3

KNR-W 2-01
0312-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.27 m3 230,10
-(poz.41*0,20) <podsyka cem-piask. 20cm> m3 -10,60

RAZEM 219,50
40

d.1.
3

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

poz.39 m3 219,50
RAZEM 219,50

1.4 451, 452 OPASKA, ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
41

d.1.
4

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie istniejącej opaski i nawierzchni z kostki betonowej m2
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(11,0+28,0+11,0)*0,5+28,0*1,0 m2 53,00

RAZEM 53,00
42

d.1.
4

KNR 2-31
0814-02
analogia

Rozebranie obrzeży betonowych m

(11,0+28,0+11,0) m 50,00
RAZEM 50,00

43
d.1.

4

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.45*0,02 m3 1,00
RAZEM 1,00

44
d.1.

4

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

 
poz.45*0,02 m3 1,00

RAZEM 1,00
45

d.1.
4

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.42 m 50,00
RAZEM 50,00

46
d.1.

4

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.45*0,5 m2 25,00
RAZEM 25,00

47
d.1.

4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.45*0,5 m2 25,00
RAZEM 25,00

1.5 451, 453,
454

DOCIEPLENIE COKOŁU

48
d.1.

5

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 80%

m2

E1
(28,0-2,85)*0,5 12,58
E2
11,0*0,5 5,50
E3
(28,0-2,85)*0,5 12,58
E4
11,0*0,5 5,50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

36,16
poz.48A*80% m2 28,93

RAZEM 28,93
49

d.1.
5

KNR 4-01
0723-03
analogia

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szla-
chetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do
5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.48 m2 28,93
RAZEM 28,93

50
d.1.

5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem)

m2

poz.48A m2 36,16
RAZEM 36,16

51
d.1.

5

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków m2

poz.48 m2 28,93
RAZEM 28,93

52
d.1.

5

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.48A m2 36,16
RAZEM 36,16

53
d.1.

5

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających
nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.48A m2 36,16
RAZEM 36,16
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54

d.1.
5

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt styrodurowych do ścian - płyty styrodurowe gr. 4 cm klejem m2

poz.48A m2 36,16
RAZEM 36,16

55
d.1.

5

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego m2

poz.54 m2 36,16
RAZEM 36,16

56
d.1.

5

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.55 m2 36,16
RAZEM 36,16

57
d.1.

5

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie m2

poz.55 m2 36,16
RAZEM 36,16

1.6 454 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH
58

d.1.
6

NNRNKB
202 0541-02

Podokienniki  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm m2

poz.4*0,4 m2 15,34
RAZEM 15,34

59
d.1.

6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.3*0,5 m2 28,00
RAZEM 28,00

60
d.1.

6

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.2 m 28,40
RAZEM 28,40

61
d.1.

6

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej m

poz.3 m 56,00
RAZEM 56,00

1.7 451, 452,
453

DACH

1.7.
1

451, 453,
454

Docieplenie stropu najwyższej kondygnacji od góry

62
d.1.
7.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podłoża m2

269,3 m2 269,30
RAZEM 269,30

63
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.62*1,1 m2 296,23
RAZEM 296,23

64
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 18 cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.62 m2 269,30
RAZEM 269,30

65
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalne m2

poz.62 m2 269,30
RAZEM 269,30

66
d.1.
7.1

KNR 2-02
1110-04
analogia

Ruszt z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo m2

poz.62 m2 269,30
RAZEM 269,30

1.7.
2

451, 453,
454

Remont poszycia dachu

67
d.1.
7.2

kalk. własna
Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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68

d.1.
7.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie podłoża m2

28,00*11,2*1,092 m2 342,45
RAZEM 342,45

69
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną gr. 4 mm jednowarst-
wowe

m2

poz.68 m2 342,45
RAZEM 342,45

70
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Ułożenie maty strukturalnej do wentylacji blachy m2

poz.68 m2 342,45
RAZEM 342,45

71
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka prosto-
padłego do okapu

m2

poz.68 m2 342,45
RAZEM 342,45

72
d.1.
7.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3

m3

(2,05*0,45+1,3*0,45+2,25*0,45+1,1*0,3+1,0*0,3+0,8*0,3)*0,5 m3 1,70
RAZEM 1,70

1.8 451, 454 STOLARKA
73

d.1.
8

KNR-W 4-01
0353-08

Demontaż stolarki m2

poz.74+poz.75+poz.76+poz.77+0,9*2,0+1,33*2,67 m2 32,36
RAZEM 32,36

74
d.1.

8
kalk. własna

Montaż nowych okien PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m2K) m2

1,14*1,93*1 m2 2,20
1,1*1,5*2 m2 3,30
1,1*0,8*1 m2 0,88
0,45*0,83*2 m2 0,75
1,1*0,7*1 m2 0,77
0,7*0,4*3 m2 0,84

RAZEM 8,74
75

d.1.
8

kalk. własna
Montaż nowych drzwi wejściowych do klatki schodowej, aluminiowe, współ-
czynnik przenikania ciepła U=1,5 W/(m2K)

m2

1,28*2,4*1 m2 3,07
RAZEM 3,07

76
d.1.

8
kalk. własna

Montaż nowych drzwi drewnianych m2

0,75*2,2*7 m2 11,55
0,9*2,0*1 m2 1,80

RAZEM 13,35
77

d.1.
8

kalk. własna
Montaż nowych drzwi stalowych płaszczowych EI60 - D1 m2

0,9*2,05*1 m2 1,85
RAZEM 1,85

78
d.1.

8
kalk. własna

Wykończenie glifów od wewnątrz po montażu stolarki m

(1,14+2*1,93)*1 m 5,00
(1,1+2*1,5)*2 m 8,20
(1,1+2*0,8)*1 m 2,70
(0,45+2*0,83)*2 m 4,22
(1,1+2*0,7)*1 m 2,50
(0,7+2*0,4)*3 m 4,50
(1,28+2*2,4)*1 m 6,08
(0,75+2*2,2)*7 m 36,05
(0,9+2*2,0)*1 m 4,90
(0,9+2*2,05)*1 m 5,00

RAZEM 79,15
2 451, 452,

453, 454
PRACE POZAUDYTOWE

2.1 454 POZOSTAŁE
79

d.2.
1

kalk. własna
Wymiana daszku nad wejściem kpl.
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1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
80

d.2.
1

kalk. własna
Montaż tablicy z numerem budynku kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.2.

1
kalk. własna

Montaż uchwytu na flagi kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.2 451, 453,
454

REMONT BALKONÓW

2.2.
1

451, 453,
454

Płyta balkonowa

82
d.2.
2.1

KNR-W 7-12
0302-01

Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2

(1,95*0,95+(0,95*2+1,95)*0,2)*2 m2 5,25
RAZEM 5,25

83
d.2.
2.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem)

m2

poz.82 m2 5,25
RAZEM 5,25

84
d.2.
2.1

KNR 0-23
2611-02

Wzmocnienie podłoża preparatem głęboko penetrującym m2

poz.83 m2 5,25
RAZEM 5,25

85
d.2.
2.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.83 m2 5,25
RAZEM 5,25

86
d.2.
2.1

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

1,95*0,95*2 m2 3,71
RAZEM 3,71

87
d.2.
2.1

KNR 0-23
0931-04
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - czoło płyty

m2

(0,95*2+1,95)*0,2*2 m2 1,54
RAZEM 1,54

88
d.2.
2.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.85 m2 5,25
RAZEM 5,25

89
d.2.
2.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie farbą silikonową m2

poz.85 m2 5,25
RAZEM 5,25

2.2.
2

451, 454 Balustrady

90
d.2.
2.2

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie balustrad balkonowych m2

(0,95*2+1,95)*2*0,9 m2 6,93
RAZEM 6,93

91
d.2.
2.2

KNR 4-01
1301-03
analogia

Podwyższenie balustrad do wysokości 110 cm m

(0,95*2+1,95)*2 m 7,70
RAZEM 7,70

92
d.2.
2.2

KNR 4-01
1301-03
analogia

Uzupełnienie ubytków balustrad - przyjęto 10% m

(3,55+0,6*2)*6<typ I balkonu> 28,50
(2,4+0,93*2)*3<typ II balkonu> 12,78
A  (obliczenia pomocnicze) ========

41,28
poz.92A*10% m 4,13
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RAZEM 4,13

93
d.2.
2.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(0,95*2+1,95)*2*1,1 m2 8,47
RAZEM 8,47

2.3 451, 453,
454

ODTWORZENIE NISZ OKIENNYCH

94
d.2.

3

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład m3

 
(0,44*2+1,14)*2*1,0*0,75 m3 3,03

RAZEM 3,03
95

d.2.
3

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie nisz okiennych istniejących m3

(0,44*2+1,14)*2*0,14*0,75 m3 0,42
RAZEM 0,42

96
d.2.

3

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

0,44*1,14*0,2*2 m3 0,20
RAZEM 0,20

97
d.2.

3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

0,44*1,14*0,2*2 m3 0,20
RAZEM 0,20

98
d.2.

3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym (beton C8/10) m3

0,44*1,14*0,2*2 m3 0,20
RAZEM 0,20

99
d.2.

3

KNR 2-02
0201-01

Wykonanie płyty dennej, beton C12/15 m3

0,44*1,14*0,1*2 m3 0,10
RAZEM 0,10

100
d.2.

3

KNR-W 2-15
0207-03
analogia

Montaż odwodnienia niszy - rura PCV śr.100mm m

0,80*2 m 1,60
RAZEM 1,60

101
d.2.

3

KNR-W 2-02
0101-06

Wymurowanie nisz z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(0,44*2+1,14)*2*0,14*0,75 m3 0,42
RAZEM 0,42

102
d.2.

3

KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i
pow. poziomych (tynkowanie ścian nisz okiennych - obustronnie)

m2

(0,44*2+1,14)*2*2*0,75 m2 6,06
RAZEM 6,06

103
d.2.

3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe bezszwowej izolacji bitumicznej Sopro KD 754  -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(0,44*2+1,14)*2*0,75 m2 3,03
RAZEM 3,03

104
d.2.

3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe bezszwowej izolacji bitumicznej Sopro KD 754  -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa

m2

poz.103 m2 3,03
RAZEM 3,03

105
d.2.

3

KNR-W 2-01
0212-02

Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III

m3

poz.94 m3 3,03
RAZEM 3,03

106
d.2.

3

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

poz.105 m3 3,03
RAZEM 3,03

107
d.2.

3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2
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(0,44*2+1,14)*2*0,75 m2 3,03

RAZEM 3,03
108
d.2.

3

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie m2

poz.107 m2 3,03
RAZEM 3,03

109
d.2.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż krat zabezpieczających nisze okienne m2

1,14*0,44*2 m2 1,00
RAZEM 1,00

2.4 451, 453,
454

KLATKA SCHODOWA

2.4.
1

451, 453,
454

Remont posadzek

110
d.2.
4.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

10*3 m2 30,00
RAZEM 30,00

111
d.2.
4.1

kalk. własna
Renowacja drewnianych stopnic i podstopnic m2

(0,28+0,15)*48*1,1 m2 22,70
RAZEM 22,70

112
d.2.
4.1

kalk. własna
Renowacja drewnianej podłogi na spocznikach m2

poz.110 m2 30,00
RAZEM 30,00

113
d.2.
4.1

kalk. własna
Montaż na krawędzi stopnic kątowników aluminiowych ryflowanych o wymia-
rach 40x20x2,5mm

m

48*1,1 m 52,80
RAZEM 52,80

2.4.
2

451, 453,
454

Remont stropów

114
d.2.
4.2

KNR 4-01
0701-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

17,0*2+11,3 m2 45,30
RAZEM 45,30

115
d.2.
4.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem biobójczym)

m2

poz.114 m2 45,30
RAZEM 45,30

116
d.2.
4.2

KNR 19-01
0727-03

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na
stropach płaskich

m2

poz.114 m2 45,30
RAZEM 45,30

117
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.114 m2 45,30
RAZEM 45,30

2.4.
3

451, 453,
454

Remont ścian

118
d.2.
4.3

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

28,7*3,1+32,3*3,18+11,32*2,15 m2 216,02
RAZEM 216,02

119
d.2.
4.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem biobójczym)

m2

poz.118 m2 216,02
RAZEM 216,02

120
d.2.
4.3

KNR 19-01
0727-01

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach płaskich

m2

poz.118 m2 216,02
RAZEM 216,02
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121
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi odpornymi na zmywanie powierz-
chni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

(28,7+32,3+2,15)*1,5 m2 94,73
RAZEM 94,73

122
d.2.
4.3

KNR 2-02
2004-01
analogia

Obudowa z płyt GK pionów m2

(3,1+3,18)*0,5 m2 3,14
RAZEM 3,14

123
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.118-poz.121 m2 121,29
RAZEM 121,29

124
d.2.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowe, aluminio-
wej, z  drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz o wymiarach 100x 80 cm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

125
d.2.
4.3

kalk. własna
Likwidacja wspólnego WC na parterze kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.4.
4

454 Malowanie drzwi do lokali

126
d.2.
4.4

KNR 7-12
0103-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,8*2,0*9 m2 14,40
RAZEM 14,40

127
d.2.
4.4

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

poz.126 m2 14,40
RAZEM 14,40

2.4.
5

454 Balustrady

128
d.2.
4.5

kalk. własna
Renowacja balustrad drewnianych m

14,5 m 14,50
RAZEM 14,50

129
d.2.
4.5

kalk. własna
Podwyższenie balustrad do wys. 1,10 m przez wykonanie nowego pochwytu m

poz.128 m 14,50
RAZEM 14,50

2.4.
6

454 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

130
d.2.
4.6

kalk. własna
Montaż dodatkowych poręczy dla niepełnosprawnych przy wejściu od budynku kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

131
d.2.
4.6

kalk. własna
Wykonanie kolorowego oznakowania otworów drzwi wejściowych/wyjściowych kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

132
d.2.
4.6

kalk. własna
Montaż nakładek antypoślizgowych na schodach kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

133
d.2.
4.6

kalk. własna
Wykonanie dodatkowych oznaczeń dotykowych dla niedowidzących kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2.5 451, 453,
454

WĘZEŁ CIEPLNY

134
d.2.

5

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku ziemi - ok 100 cm m3

26,3*1,0 m3 26,30
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RAZEM 26,30

135
d.2.

5
kalk. własna

Podbicie fundamentów  metodą odcinkową kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

136
d.2.

5

KNR 0-25
0403-05

Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

(15,2+24,2)*1,8 m2 70,92
RAZEM 70,92

137
d.2.

5

KNR 0-25
0403-06

Czyszczenie hydrościerne powierzchni sufitowych m2

26,3 m2 26,30
RAZEM 26,30

138
d.2.

5

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

26,3*0,3 m3 7,89
RAZEM 7,89

139
d.2.

5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

26,3*0,2 m3 5,26
RAZEM 5,26

140
d.2.

5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

26,3*1,1 m2 28,93
RAZEM 28,93

141
d.2.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3

26,3*0,1 m3 2,63
RAZEM 2,63

142
d.2.

5

KNR 19-01
0203-17
analogia

Betonowanie stopni schodowych m3

4 m3 4,00
RAZEM 4,00

143
d.2.

5

KNR 19-01
0904-07
analogia

Zbrojenie siatką stalową m2

26,3 m2 26,30
RAZEM 26,30

144
d.2.

5

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.143 m2 26,30
RAZEM 26,30

145
d.2.

5

KNR 2-02
0205-01

Wylanie płyty dociskowej żelbetowej gr. 18cm, beton C20/25 m3

poz.143*0,18 m3 4,73
RAZEM 4,73

146
d.2.

5

KNR 19-01
0904-07
analogia

Zbrojenie siatką stalową m2

poz.143 m2 26,30
RAZEM 26,30

147
d.2.

5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.143 m2 26,30
RAZEM 26,30

148
d.2.

5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3,5

m2

poz.143 m2 26,30
RAZEM 26,30

149
d.2.

5

KNR 19-01
0904-07
analogia

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.143 m2 26,30
RAZEM 26,30

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
150
d.2.

5

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

poz.143 m2 26,30
RAZEM 26,30

151
d.2.

5

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2 m3 2,00
RAZEM 2,00

152
d.2.

5

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

poz.143 m2 26,30
RAZEM 26,30

153
d.2.

5

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

15,2+24,2 m 39,40
RAZEM 39,40

154
d.2.

5

KNR 2-15
0212-01

Montaż wpustów podłogowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

155
d.2.

5

KNR-W 2-02
0801-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

(15,2+24,2)*2,2 m2 86,68
RAZEM 86,68

156
d.2.

5

KNR-W 2-02
0801-04
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

poz.137 m2 26,30
RAZEM 26,30

157
d.2.

5

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych do wys. 2,2
m - wraz z gruntowaniem

m2

(15,2+24,2)*2,0 m2 78,80
RAZEM 78,80

158
d.2.

5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.155+poz.156-poz.157 m2 34,18
RAZEM 34,18

2.6 451, 454 BRANŻA ELEKTRYCZNA 
159
d.2.

6

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

poz.160+poz.161 szt. 5,00
RAZEM 5,00

160
d.2.

6

KNR 5-08
0504-03
analogia

Dostawa i montaż opraw z czujnikiem ruchu szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

161
d.2.

6

KNR 5-08
0504-03
analogia

Dostawa i montaż oprawy z czujnikiem zmierzchu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.7 451, 454 ROBOTY ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM
2.7.

1
451, 453,
454

Rozbiórka komórek lokatorskich

162
d.2.
7.1

kalk. własna
Rozbiórka murowanych komórek lokatorskich znajdujących się na terenie
działki

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.7.
2

451, 454 Wymiana ogrodzenia

163
d.2.
7.2

kalk. własna
Demontaż istniejącego ogrodzenia m

5,1+2,1 m 7,20
RAZEM 7,20
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164
d.2.
7.2

kalk. własna
Dostawa i montaż nowego, ażurowego ogrodzenia m

17,2+9,6+19,0 m 45,80
RAZEM 45,80

2.7.
3

452 Nawierzchnia z kostki betonowej

165
d.2.
7.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

99,5 m2 99,50
RAZEM 99,50

166
d.2.
7.3

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.165 m2 99,50
RAZEM 99,50

167
d.2.
7.3

KNR 2-31
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

poz.165 m2 99,50
RAZEM 99,50

168
d.2.
7.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.165 m2 99,50
RAZEM 99,50

169
d.2.
7.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.165 m2 99,50
RAZEM 99,50

170
d.2.
7.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.165 m2 99,50
RAZEM 99,50

171
d.2.
7.3

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

poz.173 m 45,40
RAZEM 45,40

172
d.2.
7.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,02*poz.173 m3 0,91
RAZEM 0,91

173
d.2.
7.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

45,4 m 45,40
RAZEM 45,40

2.7.
4

451, 454 Zieleń

174
d.2.
7.4

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie m2

294 m2 294,00
RAZEM 294,00

175
d.2.
7.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2

poz.174 m2 294,00
RAZEM 294,00

176
d.2.
7.4

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

poz.174*0,1 m3 29,40
RAZEM 29,40

177
d.2.
7.4

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie kompostu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm ha

(poz.174)/10000 ha 0,03
RAZEM 0,03

178
d.2.
7.4

KNR 2-21
0209-02

Ręczne rozrzucenie kompostu na terenie płaskim - dodatek za każdy następny
1 cm grubość warstwy

ha
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poz.177 ha 0,03

RAZEM 0,03
179
d.2.
7.4

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

poz.174 m2 294,00
RAZEM 294,00

2.8 451, 454 RUSZTOWANIA, WYWÓZ GRUZU
180
d.2.

8

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

E1
28,0*6,95 m2 194,60
E2
11,0*7,38+11,0*2,3*0,5 m2 93,83
E3
28,0*6,86 m2 192,08
E4
11,0*7,45+11,0*2,3*0,5 m2 94,60

RAZEM 575,11
181
d.2.

8

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.180 m2 575,11
RAZEM 575,11

182
d.2.

8

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,58,59,60
,61,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93)

183
d.2.

8

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacją) z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10
km

m3

(poz.7*0,03+poz.41*0,1+poz.42*0,3*0,08+poz.43+poz.48*0,03+poz.95+poz.
96+poz.114*0,03+poz.118*0,03+poz.134)*1,4

m3 77,56

RAZEM 77,56
3 DODATKOWE PRACE

184
d.3 kalk. własna

Wymiana okien na PCV m2

1,14*1,92*2+1,14*2,65*1 m2 7,40
RAZEM 7,40

185
d.3 kalk. własna

Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu nr 1 m2

0,90*2,10 m2 1,89
RAZEM 1,89

186
d.3 kalk. własna

Wymiana drzwi wejściowych wewnątrz klatkowych do 8 lokali m2

0,90*2,10*8 m2 15,12
RAZEM 15,12

187
d.3 kalk. własna

Wymiana drzwi do pomieszczenia gospodarczego (dawnego WC) m2

0,8*2,0*1 m2 1,60
RAZEM 1,60

188
d.3 kalk. własna

Wymiana drzwi strychowych m2

0,8*2,0*1 m2 1,60
RAZEM 1,60

189
d.3 kalk. własna

Wymiana drzwi korytarza klatki schodowej m2

0,9*2,1*1 m2 1,89
RAZEM 1,89

190
d.3 kalk. własna

Przeróbka - odsunięcie istniejących ogrodzeń sąsiednich nieruchomości (pla-
nowane ocieplenie ściany - ogrodzenia bezpośrednio przy ścianie)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

191
d.3 kalk. własna

Wykonanie wentylacji pomieszczeń piwnicznych tzw. zetka schowana w warst-
wie styropianu z kratkami

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

192
d.3 kalk. własna

Likwidacja bramy wjazdowej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

193
d.3 kalk. własna

Wymiana uszkodzonych zamków skrzynek pocztowych kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
194
d.3 kalk. własna

Montaż stojaków rowerowych na 6 rowerów kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

195
d.3 kalk. własna

Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicz-
nej

mb

150 mb 150,00
RAZEM 150,00

196
d.3 kalk. własna

Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicz-
nej jako kurtyna

m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

197
d.3 kalk. własna

Przeróbka odpływu pionu kanalizacyjnego usytuowanego przy schodach zejś-
ciowych do piwnicy w celu likwidacji odpływu i studzienki w podwórku

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

198
d.3 kalk. własna

Przeróbka instalacji kanalizacyjnej w korytarzu piwnicznym (likwidacja pozio-
mejprostopadłej do korytarza rury utrudniającej przejście korytarzem

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

199
d.3 kalk. własna

Przeróbka odpływu kanalizacyjnego w piwnicy lokalu nr 4 (wykonanie przełą-
czenia do istniejącego poziomu kanalizacyjnego na korytarzu piwnicznym)-

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

200
d.3 kalk. własna

Doposażenie lokalu nr 7 w łazienkę (wydzielenie w części kuchni pomieszcze-
nia łazienki ścianką g-k, glazura do wysokości 2m, ułożenie wykładziny PCV z
oblistwowaniem, wykonanie instalacji wod.-kan. i montaż: brodzika z kabiną i
baterią natryskową, umywalki z baterią, WC kompakt, przyłącze do pralki

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

201
d.3 kalk. własna

Usprawnienie instalacji wentylacyjnej w 9 lokalach poprzez montaż wkładów
ochronnych typu alufol w dotychczasowych przewodach dymowych

kpl

9 kpl 9,00
RAZEM 9,00

202
d.3 kalk. własna

Wymiana stalowej instalacji wody zimnej poziom w piwnicy kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

203
d.3 kalk. własna

Montaż podzielników ciepła z odczytem radiowym szt

37 szt 37,00
RAZEM 37,00

4 REMONT PUSTOSTANU - LOKAL NR 1 
204
d.4 kalk. własna

Demontaż starej instalacji c.o. z pieca węglowego kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

205
d.4 kalk. własna

Wydzielenie w części kuchni pomieszczenia łazienki (ścianki g-k, glazura do
wysokości 2m)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

206
d.4 kalk. własna

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu (tablica mieszkaniowa, 15 pkt. gniazd
elektrycznych, 6 pkt. oświetleniowych)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

207
d.4 kalk. własna

Rozprowadzenie nowej instalacji wod.-kan. do łazienki i kuchni- 5 pkt. + wodo-
mierz wody zimnej (wc, umywalka, brodzik natryskowy, pralka, zlewozmywak)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

208
d.4 kalk. własna

Wymiana parapetów okiennych wewnętrznych kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

209
d.4 kalk. własna

Wymiana drzwi wew. z ościeżnicami szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

210
d.4 kalk. własna

Montaż drzwi do pomieszczenia łazienki kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

211
d.4 kalk. własna

Przetarcie tynków, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ścian i sufitów

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

212
d.4 kalk. własna

Montaż płyt OSB gr.22 mm na podłogach kpl
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1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
213
d.4 kalk. własna

Ułożenie paneli podłogowych z oblistwowaniem w pokojach i przedpokoju kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

214
d.4 kalk. własna

Ułożenie wykładziny PCV z oblistwowaniem w kuchni i łazience kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

215
d.4 kalk. własna

Montaż: brodzik z kabiną i baterią natryskową, umywalka z baterią, WCkom-
pakt,zlewozmywak z baterią i szafką

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

5 REMONT KOMÓREK LOKATORSKICH 
216
d.5 kalk. własna

Naprawa uszkodzeń ścian i ogniomuru kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

217
d.5 kalk. własna

Odbicie uszkodzonych i spękanych tynków oraz ich uzupełnienie na ścianach
zewnętrznych: frontowej, dwóch bocznych oraz we wnęce śmietnikowej

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

218
d.5 kalk. własna

Wymiana drzwi szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

219
d.5 kalk. własna

Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

220
d.5 kalk. własna

Położenie tynku cienkowarstwowego mineralnego oraz pomalowanie w kolorze
elewacji budynku mieszkalnego

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

221
d.5 kalk. własna

Wykonanie nowych obróbek blacharskich pokrycia dachowego oraz ogniomuru kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

222
d.5 kalk. własna

Położenie warstwy papy termozgrzewalnej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

223
d.5 kalk. własna

Montaż rynien i rur spustowych kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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