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1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamowienia

Speeylikacia techniczna dotyezgea wykonania instalacji clektryeznyeh sily i automatyki wezla cieplnego c.o i coawv. w
projektowanym wezle cieplnym w badynku mieszkalnvm wiclorodzinnym przy ul. Parlyzantow 26 w Pruszkowic.

1.1.2. przcdmiot robét

Ninigjsze opracowanic okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyezgee instalacji elekiryeznych wezla
cieplnego c.o. w projektowanym wezle cieplnym w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Partyzantdw 26 w
Pruszkowic.

1.1.3. Zakres robot

. W ozakees robot wehodza:

- roboly przygotowawceze

- montaz rozdzicinicy RWC 230V

- montaz instalacii (rur instalacyjnych, kabli silowych) do projektowanyeh pomp

- montaz instalacji (rur instalacyjnych, kabli elementow automatyki) do urzadzen automatyki cieplowniczej

- montaz instalacji polaczen wyréwnawezych i uzieminjacych

- wykonanie pomiarow skutecznoscei przyjetej ochrony od porazen pradem elektryeznym

- kontrola jakosgci

- odbiory koncowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktora musi by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawcea zlecenia jest zobowiazany uwzglednié w swojej ofercie
cenowej wszystkie Swiadezenia (roboty) laeznie z uruchomieniem. $wiadezeniami wstepnymi. pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawg materialdw i sprzetu niezbednyceh do prawidlowego wykonania i cksploatacji instalacji
nawet, jezeli nie zostaly one dokladnie opisane w ninicjszym zestawieniu $wiadezen oraz sprawdzi¢ we wlasnym
zakresie dobor tych urzadzen i materialow.

Wykonawca, przystepujgcy do przetargu. powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjy i zaakceplowac wszystkie
dokumenty, wehodzace w sklad dokumentacji przetargowej. 7 samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika. iz
Wykonawcea zobowiazuje si¢ do zrealizowania. zgodnie 7z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujacej instalacji. Wykonawcea nie bedzie mogl w poznicjszym terminie ubicgaé sig o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujge o zlym zrozumicniem dokumentacji lub ewentualnym nic uwzglednieniem swiadezenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji. lub wynikajacego z samej
koneepeji.
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4. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonalym stanie i podjac wszelkie Srodki zapobicgaweze, aby
nie zostaly zniszezone lub skradzione. biorae pod uwage ryzyvko istnicjgee na budowic.
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5. Do Wykonawcey nalezg wszelkie niezbedne zabicgi formalne, majgee na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosei od
upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podlgezenic do sieci i cksploatacje obicktu,

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymezasowe

Do Wykonawcey instalacji elekiryeznych nalezg rownicz nastepujace prace towarzyszgce i lymezasowe:

o zabezpicezenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

s cksploatacja instalacji clektrycznych wezla i ich konserwacja w okresie prob, a w szezegdlnosei wyznaczenie
czlowicka odpowiedzialnego za podlgezenie instalacji do sicei po sprawdzeniu, ze wszystkic warunki BHP zostaly
spelnione,

o przygolowanie dokumentow koniceznych do otrzymania niczbednych zezwolen administracyjnych i wnioskow o
dopuszezenie.

o szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

e zapewnienic gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych, w tym gwarancji
7 tytulu dostawy, jezeli taka sig nalezy.

1.3. Teren budowy

1.31. Organizacja robdt

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac si¢ unormowan zawartych w Ustawie
z.dinia 7 lipca 1994r Prawo budowlane™ w aktualnic obowiazujgee) wersji.

1.3.1.1. Harmonogram robot

I, Przed przystapieniem do wykonywania robot elekirycznych Wykonawca powinien opracowaé:



e harmonogram robot uwzeledniajgey ich rodzaje. Kolejnosc. terminy i etapy. jak rdwnicz metody, sposoby i technologic
wykonawstwa oraz niczbedne roboty wstepne i pomocnicze:

e harmonogram pracy sprzetu ciezkiceo:

e valozenia i wylyczne dla zagospodarowania placu budowy:,

2. Przy ustalaniu kolenosdei i sposobu wykonywania poszezegdnyeh rodzajow robot nalezy uwzglednic:

o warunki rdownoczesnego wykonywania Kilku rodzajow robot na odeinkach przylegajaeyeh do siebie lub polozonyeh jeden
nad drugim. w cclu zapobiczenia nieszezesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkod w rownoczesnym
wykonywaniu robot na tyeh odeinkach:

o warunki zapobiceajgee potrzebic dokonywania zmian w clementach lub czeseiach obickiu juz wykonanego przy pdznicjszym
wykonywaniu dalszych robot:

o polrzebg zastosowania Srodkdw ochronnyeh przy wykonywaniu robot. przy ktorych bezpicezenstwo pracownikdw i innyeh
0s6b mogloby by¢ zagrozone.

1.3.1.2. Wprowadzenie na budowe

. Przed preystapienico do wykonywania robdt nalezy sprawdzic. czy teren. na ktorym roboly majg by¢ wykonywane,
Jestodpowicdnio przyeotowany oraz uzgodnid 7z Zamawiajacym sprawg ewentualnych prac pozostajacych do
wykonania w celu prawidlowego praygotowania terenu. Nalezy lu m.in.:

o w przypadku shwierdzenia w trasic nie wykazanych w dokumentacji kabli. przewodow lub innyveh urzadzen -
usuniceic lub zahezpicezenic ich, po uzgodnieniu 7 organcem, do ktdrego kompetencji nalezy utrzymanic urzadzen
lub nadzor nad nimi:

2. Wprowadzenic na budowe odbywa sig komisyjnic z udzialem zainteresowanych stron ndokumentowane jest
spisaniem protokotu.

3. Przed przystapienicm do wykonywania robot Wykonawcea powinien otrzymaé od Zleceniodawey {(Inwestora.
Generalnego Wykonawey) pisemne odwiadezenie o uzyskaniu od wladciwego organu administracji pozavolenia na
budoweg dla obicktu i robdt budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, bad7 kopig tej decyzji.

1.3.1.3. Koordynacja robét

1. Koordynacja robot budowlano - montazowych poszezegolInych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
lfazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonezenia poszezegolInych
rodzajow robot. wzglednic ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg
zasadniczych robdét ogdlnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwial technicznie i ckonomicznic prawidlowe
wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szezegolowych harmonogramow robot specjalistycznych.

3. Koordynacjy nalezy objac¢ rownicz pomocenicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane 7 robotami elektryeznymi, jesli
Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywad wlasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawea wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba uprawniong do kontakiow 7
Inwestorem i Generalnym Wykonawca., Osoba ta powinna posiadac niezbedne kwalifikacje i pelnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyezgce instalacji, podezas calego okresu
trwania prac wykonawcezych, prob, odbioru i gwarancji.

1.3.1.4. Dziennik budowy

I, Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawee i winien byé
prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcey.
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Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyvezgee
bezpicezenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p02.953).

1.3.2. za bezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wilagdcicielem terenu, na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzyvtkownik

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnogei publiczngj lub prywatne;.
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigee interesy osob trzecich przed:

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji. energii elekiryeznej i cieplnej oraz ze Srodkdw lacznodci;
ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryezne, promieniowanie:

zanieczyszezeniami powiclrza, wody i gleby.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujgee urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenic przez te instytucje wszysikich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w
obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasic.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawea podejmic wszystkie niezbedne kroki majace na celu zabezpicezenice
istnicjacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkoweeo uszkodzenia istnicjgeych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakeie
odpowicdniy instytucje uzytkujaca lub bedacyg wlascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawea bedzie
wspolpracowal z odpowiednimi stuzbami specjalistyeznymi w usunigeiu powstalej awarii.

Jesli w zwigzku 7 zaniedbaniem, niewlagciwym prowadzeniem robaot lub brakiem koniceznyeh dzialan ze strony
Wykonawcey nastgpi uszkodzenie lub zniszezenie wlasnosel publicznej i prywatnej, to Wykonawcea na swdj koszt



naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosei powinien by¢ nic gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Jakickohvick uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niec wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawey przez Zamawiajgeego i powstale bez winy lub zanicdbania Wykanawey, zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obeigza Wykonaweg.

1.3.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.3.3.1. Ochrona $rodowiska

-

Wykonawea ma obowiazek znac wszysikic przepisy dotyezace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w czasic
prowadzenia robot.

2. Wszezegolnoser Wykonawea zapewni spelnienic nastepujgeych waruankow:

e migjsca na bazy. magazyny, skladowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszezen w srodowisku naturalnyim:

o bedy podjete odpowiednie §rodki zabezpicerajace przed:

- przekroczeniem dopuszezalnyeh norm halasu:

—  mozliwodcig powstania pozaru,

3. Osoby trzecic oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogy byé narazone na dzialanic czynnikow szkodliwyeh
dla zdrowia lub nichezpiceznych. a w szezegdlnodei takich jak hatas, wibracje. promicniowanic elektromagnetyezne,
pyly i gazy o natgzeniach i stezeniach przekraczajacych wartosei dopuszezalne.

4. Przedmiotowe przedsigwziceic nic nalezy do inwestyeji zaliczanych do mogacyeh znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
w rozumieniu przepisdw zawartyeh w ustawic “Prawo Ochrony Srodowiska™ 7 dnia 27 kwicetnia 20011 (Dz.U.Nr
62.p07.627) i Rozporzgdzeniu Rady Ministrow “w sprawic okredlenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczgco
oddzialywac na Srodowisko oraz szezegolowyeh kryteriow zwigzanyeh 7z kwalifikowaniem przedsigwzied do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko™ 7 dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.UNr179, poz.1:490).

5. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenic w trakeie realizacji norm okreslonyceh w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza Wykonawee.

1.3.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nic beda dopuszezone do uzycia.

2. Nie dopuszeza si¢ uzywania materialow wywolujgeych szkodliwe promieniowanic o stezeniu wickszym, niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwo dopuszezenia, wydane przez uprawniong
Jjednostke, jednoznacznie okreslajgee brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

4. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonezeniu robot ich szkodliwosé zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu,

5. Jesh Wykonawcea uzyl materialow szkodliwyeh dla oloczenia zgodnie ze Specylikacja Techniczng, a ich uzycic
spowodowato jakickolwick zagrozenic Srodowiska, (o konsckwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzegad wszystkich przepisow dotyezacych ochrony przeciwpozarowe).

2. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy fatwopalne muszg by¢ skladowane w sposob zgodny z adpowiednimi przepisami oraz zabezpicezone przed
dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w elekeie realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4. Bezpicezenstwo i higiena piracy

o
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6.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wylkonawcea zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych przepisow w
zakresie bezpicezenstwa i higieny pracy. a w szezegdlInosei Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 20031 w spumu bezpicezenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401). W szezegolnosei Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach nicbezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nic spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukejg bezpiccznego
ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresic wykonywanych przez nich robot.

Wykonawea zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpicczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnicnia bezpicezefistwa
publicznego,

Wszystkie osoby przebywajace na terenic budowy obowiazuje stosowanie niczbgdnych srodkdw ochrony
indywidualnej.

Uzywane na budowic maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpicezy¢ przed mozliwosceig uruchomienia przez osoby
nicuprawnione do ich obslugi.

Wykonawca powinien posiada¢ akiualne uprawnienia do wykonywania prac, ktoryceh si¢ podejmuje. Roboty zwigzane «
podlgczaniem. sprawdzaniem, konserwacjq i naprawyg instalacji i urzadzen elektryeznych mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowicdnie uprawnienia.



7. Rwalifikacje personelu Wykonawey robot elekiryeznych powinny by¢ stwicrdzone przez wlasciwa komisje
cezaminacying i udokumentowane aktualnic waznymi zaswiadezeniami kwalifikacyjnymi.

1.4. Grupy, klasy i kategorie robot

o Grupa —453  _Roboty w zakresie instalacji budowlanyeh™

e Klasa — 4531 _Roboty w zakresic instalacji elekiryeznyveh™

. Kategoria:
— 45311 JRoboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznyeh oraz opraw elektrycznyeh™
— 43316 LInstalowanie systemaw oswietleniowych i sygnalizacyjnyeh™
— 45317 ~Inne instalacje elektryezne™

1.5. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i ninicjszej speeylikacji technicznej nic wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie wezedniej nic
rdeliniowance.

gi__ WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci

I, Zastosowane w obickcie urzgdzenia i materialy musza posiadac zgodne 7 przepisami $wiadectwa badani technicznyeh,
certylikaty zeodnosei i $wiadectwa dopuszezenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnoscei z Polsky Norma. Dopuszeza sig stosowanic wyrobow,
dla ktorych Producent lub Dostawcea zadeklarowal ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja zeodnosei wydang na
wlasng odpowiedzialnosé.

3. Wyroby niskonapigciowe, do ktorych stosuja si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej 7 dnia 12 marca 20031 w sprawie zasadniczych wymagai dla sprzgtu elektryeznego (Dz.U. nr 49, poz. 414)
mus/a spelniac wymagania okreslone w rozporzgdzeniu ( dyrektywic niskonapigeiowej Unii Europejskicj nr 73/23/EEC

93/58/EEC).

4. /\parmuru powinna spelnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
Kwictnia 20031 w sprawic dokonywania oceny zgodnogei aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgceymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrcktywy Unii
Europejskicj nr 89/336/ELEC w sprawie zblizenia przepisow prawnych panstw czlonkowskich dotyczacych
kompatybilnoscei elektromagnetycznej.

5. Wobickcic moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e oznakowane CE (deklaracja zgodnosei CE);

»  oznakowane znakicm budowlanym B (certyfikat):

e posiadajgee oswiadezenic Producenta, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodnogcei).

2.1.1. Jakosé dostaw

I, Uzywane bedg wylgeznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz latwo zastgpowalne
urzadzeniami produkeji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

2. Materialy, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiadaé postanowicniom zawartym w dokumentach
Kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jedli stanowia przedmiot norm, musza posiadac alesty.

3. Wszystkic urzgdzenia muszy posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakeji na ogien, przyjety w zaleznogei od

pomieszezen i ryzyka istnicjacego w micjscach, w ktorych zostana one zainstalowane.
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2.1.2. Wybor dostaw

1. Przed przystgpienicm do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng listg urzadzen, kiore zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawea powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi. szkice i rysunki, ktore ewentualnic beda od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawey., ktora nic bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetyceznic
przewidzianym w projekeie urzadzeniom, bedzie mogla by¢ odrzucona.

2. W zaleznoscei od potrzeb Generalnego Wykonawey, moze by¢ zazgdane przedstawienic prototypow, probek lub
montazy prowizorycznych na migjscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje nicktéryeh dostaw ze wzgledu na:

e ich zgodnose z okresleniami i specylikacjami umowy,

o ich uruchomicenie,

o ich polaczenie 7 innymi elementami.

3. Probki niewiclkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonaweg i zlozone na placu budowy. Bedg one sluzyly jako
zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawea nie moze zlozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego ryzyko). tak dlugo jak probka lub

odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonaweg i Projektanta.
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3 Transport

Rozdziclnica powinna by¢ dostarczona od Producenta w stanic kompletnie zmontowanym.

W czasic transportu oraz skladowania aparatury i urzgdzen elekiryeznych nalezy przestrzegad zalecen Wvtworeow, aw
szezegoInosei:

nic narazac urzgdzen na nagle przechylenia, szarpniccia. wstrzasy, uderzenia;

transportowane urzadzenia zabezpicezy¢ przed nadmicrnymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwanicm si¢ wewngtrz
srodka transportowego:

na czas lransportu clementy mogace ulee uszkodzeniu nalezy zdemontowaé i odpowicdnio zabezpiceryé:

aparaturg i urzgdzenia ostroznie zaladowywad i zdejmowadc | nic narazajge ich na uderzenia . ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oslon blaszanyeh, zamkow itp.:

rabezpicery¢ je przed kradzieza lub zdekompletowanicm,

4. Kontrola dostaw

IPo dostarezeniu aparatow i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu w
momencie dostawy. Powinno si¢ 2wroci¢ uwage na to. czy nie ma sladow przesunigé ladunku sy transporcic, a w
szezegOlnosel, czy:

nie ma sladow uszkodzen zewnetrznyceh:

powloki malarskie nie sy uszkodzone:

urzadzenia sg kompletne:

wszystkic czedci zdemontowance na czas transportu sa kompletne i nicuszkodzone.

Jedli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzic odpowicdni protokdt oraz zlozy¢ reklamacje u Spedyvtora, a
takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

.5. Skiadowanie

Dostawa materialow przeznaczonych do robdt clektryeznych powinna nastapic dopiero po odpowicdnim przygotowaniu
pomieszezen magazynowych badz miejsca montazu,

Skladowanie materialow, aparalow i urzgdzen clektryeznych powinno odbywaé sig w warunkach zapobiegajacych
zniszezeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosei technicznych (jakosei) na skutek wplywow
atmosferycznych i czynnikow fizyko — chemicznyeh. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlagciwosei materialow oraz wymagania w zakresic bezpicezenstwa przeciwpozarowego.

Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez Producenta, pomicszezenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiceza¢ materialy od zewngtiznych wplywow atmosieryeznych oraz
umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiednicj temperatury i wilgotnoscei.

W przypadku skladowania materialow przez dluzszy okres zapewnic ich konserwacje.

.6. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,23kV RWC

. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane zgodnic z PN-EN 60439-1. posiadac atesty Instytutu Elektrotechniki i Instytutu
Encrgetyki oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony 1P zgodnie z PN-EN 60529:2003.
2. Rozdzielnica wezla RWC
3. Instalowana aparatura musi spelnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szezegalowe wymagania w
zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwalosei i prob termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.
4. Wszystkie kable i przewody zasilajace i odbioreze oraz aparaty za plytami czolowymi trwale oznaczy¢.
5. Parametry:
° Napigcie znamionowe lgczeniowe: 400V
° Czestotliwose znamionowa : SOHz
° Prad znamionowy cigely : 63A
o Stopien ochrony : [P 55.
2.1.6.2. Rury instalacyjne
1. Rury instalacyjne z polwinitu typu RVS.
2.1.6.3. Oprawy oSwietleniowe
1. Oprawy przemystowe [Tuoroscencyjne 2x36W, 1P65.
2.1.6.4. Osprzet elektroinstalacyjny
1. Zastosowany osprzgt instalacyjny musi posiada¢ niczawodne i wytrzymale elementy stykowe, charakieryzowaé si¢
Jatwym, szybkim i bezpiceznym montazem, spelnia¢ wymagania polskich norm oraz posiadaé znak CF.
UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CIE nie dotycezy gniazd wiyezkowych i wiyczek.
2. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnice z norma PN-1EC 884-1 + A# :1996.



2.1.6.5. Przewody i kable elektroenergetyczne

1. Nalezy stosowac przewody typu YDY, YLY i LIVCY o przekrojach podanyeh w dokumentacji projektosye;.

2.2. Aparatura rozdzielnic RWC
. Wylaczniki roznicowopradowe klasy A, AC, 25A, 30mA.
2. Wylgezniki silnikowe czterobiceunowe, 400V ze stykiem pomocniczyvim.

3.0 Wylgezniki instalacyine jednobicgunowe typu B16, B10 i Bo6.

4. Przekazniki pomocnicze ze stvkami przelgeznymi. 230V,
5. Laczniki krzywkowe LR-23, 25A 1 LK-13, 15A,
6. Ochronnik przepigeiowy klasy C. 275V, poz. ochr. 1 5kV.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Wymagania ogélne

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynic takicgo sprzetu. ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
Jakose wykonywanyeh robat.

2. Liezba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenic robot zgodnic 7 zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontrakiem.

3. Sprzgt. bedgey whasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robal. bedzie utrzymywany w dobrym stanic i
gotowoscei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Mas;

yny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukeja producenta,

w sposoh zapewniajacy ich sprawne dzialanic.

i

Maszyny. urzadzenia i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowic powinny by¢ ustawione i uzytkowane

zeodnie 7 wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymywane w stanic zapewniajgcym ich sprawnosc:

o stosowance wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone:

o obslugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne
dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne

instrukeje bezpiceznej obslugi i konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

I, Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynic takich srodkéw transportu, ktore nic wplyna nickorzystnic na
Jakos¢ wykonywanych robdt i na wlasciwoscei przewozonych materialGw.

2. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt. wszelkie zanicezyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialdéw, elementow,
konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania dancgo rodzaju robot.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych grodkdw transportu:

e samochod dostawezy do 0,91

;5___._ WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakosé $wiadezen

I, Zasadniczo jakos¢ swiadeze i wykonania musi odpowiadac obowiazujacym normom i przepisom polskim, wzelednic
curopejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadezen dane dotyczace typu, czedel i materialéw konstrukeyjnych oraz



wymiarow za opisany uwaza si¢ rownicz przebicg procesu produkeyjnego. az do wykonania kompletnego $wiadezenia 7
uwzelednieniem zasad techniki t przepiséw wykonawcezych.

2. Calos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana. aby:

e przy najwyzsze] lemperaturze otoczenia wowarankach normalnej eksploatacji nie zostala przekroczona temperatura
araniczna:

e wowyniku dostepu wody nic mogly wystapic zadne uszkodzenia;

o skutki wynikajace z przedostawania si¢ obeveh cial stalych. w tym pylow. byvly zminimalizowane:

e cseSel podatne na niszezace dzialanie substancii powodujgeyeh korozje 1 zanicezyszezenic byly odpowiedni
zabezpicezone;

o clementy wykonane z materialow mogacych powodowad wzajemne niszezenice nie stykaly sie, o ile nic zastosowano
odpowiednich srodkow zapobicgajgeych skutkom takicgo zetknigeia;

o wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane:
o zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sic ognii:

3.0 Wymagania dotyezace zastosowanych materialow zostaly opisane w punkeie 2.

5.1.1.1. Rozdzielnice

. Montaz rozdzichnic nalezy rozpoczynac wowezas. edy pomicszezenic wezla jest calkowicic przyeotowane do joj
umocowania na scianie dla rozdziclnicy RWC.

2. Rozdziclnica musi by¢ zainstalowana w taki sposob, aby zachowany byl bezpicezny promicn giecia kabli przy

przytaczaniu.

3. Wprowadzenia Kabli i przewodow do rozdziclnicy wykonad w taki sposab, aby zachowad wymagany stopiei ochrony
1P.

5.1.1.2. Wentylacja

1. Wentylacja pomieszezenia wezla musi zapewniad odpowiednie, wymagane dla zastosowanych w nicj aparatow i
urzadzen. warunki klimatyezne.

5.1.1.3. Uziemienie

. Wykonane musi by¢ uziemienic ochronne niskicgo napigeia ze zlgezami kontrolnymi umozliwiajacymi przylaczenic do
zewnetrznego uziomu.

5.1.2. Instalowanie rur oslonowych

I, Swiadczenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenie uchwytow dla rur. umocowanie rur oraz uszezehienie wylotow.

5.1.3. Podlgczanie przewodow pod zaciski lub bolee

. Swiadczenie obejmuje uciceie przewodu. zdjecic izolacji, oczyszezenie zyly i podlgezenic przewodow.

5.2. Instalacje o§wietlenia i sily

5.2.1. Oswietlenie

I. Swiadczenie obejmuje dostarczenie opraw oswictleniowych i osprzgtu odwictleniowego, montaz opraw. puszek i
osprzetu odwietleniowego na scianach i sulicic.

5.2.2. Rury winidurowe ukladane na tynku

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenic droznosci rur, cigeie, wprowadzanic rur do puszek i
innych elementow instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podloza.

2

Rozstaw uchwytdéw nic moze przekracza¢ 60cm. Uklada¢ zamknigte lyeznie z mufami i kolankami 7 zalozonym drutem
(linka) do przeciggania. Nalezy zwrici¢ szezegdng uwage na dokladne i prostoliniowe ukladanic i montaz rurek.
Trasowanic wykona¢ vwzgledniajae konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi instalagjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebicgad poziomo lub pionowo. a nic ukosnic.

5.2.3. Kablei Przewody kabelkowe weiggane do rur

I. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewoddw, rozwinigeie, odmierzenie i ucigcic, otwicranic i zamykanie
puszek, odgaleznikow i weiagnieciem przewodow do rur.

5.3. Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. Pomiar instalacji uziemiajacej
I, Swiadczenic obejmuje ogledziny dostepnych czesei instalacji, rozkrgeenie lub rozlgezenic polgezen zlgeza, pomiar

rezystancji elementow instalacji, wykonanie polaczen instalacji, zabezpicczenic zlacza przed korozja.

5.3.2. Rozdzielnica RWC, nn, (,23kV

1. Dlarozdzielnicy nn-0.23kV wymagane sg nastepujace pomiary i proby:
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kontrola dokrgeenia Srub:
sprawdzenic calosei uktadu oraz przeprowadzenic prob funkcjonalnych:

nastawienia i sprawdzenia dzialania wyzwalaczy elektromagnetyeznyeh i termicznyeh.

5.4. Demontaze

Demontazowi podlegaja wszystkie urzagdzenia i instalacje elektryezne znajdujace si¢ w pomicszezeniu wezla (istnicjyce
oprawy oswictleniowe wraz z osprzetem, itp.).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

s robotach clektryeznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rownicz odbiory dodatkowe, migdzyoperacyjne i

cresciowe, ktoryeh glownym celem jest osiagniceic wysokicj jakosci robét.

6.1. Odbiory micdzyoperacyjne

1.

(S

Odbior miedzyoperacyjny jest to odbior zakonczoncgo etapu robdt majgeeco istotny wplyw na prawidlowe wykonanic
dalszych robot.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokanuje kierownik robdt przy udziale majstrow i brygadzistow, Kiorzy uczestniczyli w
wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajaceeo lub Inwestora i inne osoby. ktoryeh
udzial w komisji odbiorezej jest celowy.

7. Kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokol podpisany przez wszystkich czlonkow komisji.
zawierajgcy oceng wykonanych robot i ewentualne zaleeenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjgciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyinego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja w szezeeolnoscei:

zamocowanic rozdzielnicy RWC:

ustawienic urzgdzen odbiorczych 1 aparatury;

osadzone konstrukeje wsporceze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oswictleniowe:

ulozone rury, listwy i korytka przed weiggnigciem przewodow.

6.2. Odbiory czesciowe

e}

L ]

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czes¢ obicktu lub instalaci stanowigea etapowa calo$¢ jak rowniez elementy
obicktu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakoscei wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru.

Odbior tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnic w obecnosei przedstawicicla Zamawiajacego.

Odbior robot zanikajacyceh i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanie ewentualnyeh
korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postepu robot.

7. dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokol, w ktorym powinny by¢ wymicnione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usunigeia.

Odbiorowi czgsciowymi podlegaja w szezegdlInosdei:

linie kablowe w kanalach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:

— ulozone kable zostaly prawidlowo oznaczone:

6.3. Proby montazowe i pomiary sprawdzajgce

1.

PPo zakonhczeniu montazu instalacji. a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
.obejmujgee badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanic powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i
kKompetentng w zakresic sprawdzania. W ezasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowad $rodki ostroznosei w
celu zapewnienia bezpicezenstwa osob i uniknigeia uszkodzen micenia i zainstalowanego wyposazenia. 7, prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoly.

Przed przystgpieniem do prob i po odlgezeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktore maja na celu
polwicrdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia clektryezne spelniajg wymagania dotyezgcee bezpicczenstwa podane w
odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nic majg widocznych uszkodzen
zegoInose sprawdzic¢ nalezy:

obeenosé przegrad ogniowych i innych Srodkow zapobicgajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru;
obeenose srodkow ochrony przed skutkami dzialania ciepla;

dobor przewoddw do obeigzalnodei pradowej i spadku napiccia;

dobor i nastawicnie urzgdzen zabezpicezajacych i sygnalizacyjnych;

istnienie i prawidlowe umieszezenic odpowiednich urzadzen odlaczajgeyeh:

dobdr urzadzen i srodkow ochrony w zaleznodei od wplywow zewnetrznych;

oznaczenia przewodow neutralnyeh i ochronnych;

umieszezenie schematow, tablic ostrzegawcezych i informacyjnych:

oznaczenia obwodow, zabezpicczen, lacznikow, zaciskow itp.:
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poprawnos¢ polgezen przewodow:

dostep do urzadzen. umozliwiajaey wygeodng ich obsluge, identylikacje i konserwacje.

6.4. Szkolenie

1«

W

Wykonawca zapewni szkolenic personelu cksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone w zakresic
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wlasciwej konserwacii sprzgtu.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dolgezone komentarze i ilustracje 7 Gwiczeniami prakiveznymi. zawicrajgee:
opis obslugi aparatury i sterowania instalacjami.

ostrzezenie w zakresie zachowania szezegdInyeh Srodkow ostroznosei w czasic uzytkowania,

biczgee operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkow. analiza wypadkow, prawdopodobne przycezyny i mozliwe srodki zaradeze.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawea zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukeji obslugi, konserwagcii i
NAPTaw.

6.5. Dokumentacja powykonaweza

Ll
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Z_._ WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROB

Fechniczng dokumentacje powykonawezg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt techniczny, vzupelniony niezbednymi nowyvmi i dodatkowymi
rysunkami;

speeylikacje techniczne:

komplet protokolow prob montazowych:

protokoly rozruchu technologicznego;

komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialow, maszyn, urzadzen i aparatéw dostarczonych przez
Wykonawee robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawedw i lokalnyeh stuzb naprawezych:

instrukeje cksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia e odbicgaja parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych:

potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialow zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;
oswiadezenice pisemne Wykonawcey stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjy techniczng i
obowiazujacymi przepisami:

protokot przeszkolenia personelu obslugi;

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesei zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi,

Prawna dokumentacja powykonaweza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne wlacznic z tymi, ktdre powstaly w czasie trwania wykonawstwas

dziennik budowy:

protokoly ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencje majgeq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresic zaleznym od charakteru i specjalnosei robot.

Skreslenia. poprawki. uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwala technika graficzna. oméwione oraz podpisane przez osobg dokonujaca zapisoéw wraz 7 data ich
dokonania.

7.1. Przedmiar robét

2o

4.

Oferenci powinni dokladnie przestudiowac calosé dokumentacji przetargowej. aby wykonad swoje oferty bedac w pelni
Swiadomym calej odpowiedzialnosei.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjatkiem opisanych jako ,.poza dostawy™ lub .poza
instalacjg™.

Ceny i warlos¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartodeiami globalnymi dla robdt opisanych w tych
pozycjach, wlaczajge koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem  wszelkimi robotami
tymezasowymi. pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktdre mogg okaza¢ sig niczbedne oraz zawiera¢ wszelkic ogdine
ryzyko, obeigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg.

Naklady robocizny. oprocz czynnosei podstawowych, musza uwzglednia¢ réwnicz nastgpujace roboty i czyvnnoscei:
zapoznanie si¢ 7 dokumentacjg techniczng;

transport sprzetu, materialdw. wyrobdw i narzedzi z migjsca skladowania na miejsce whudowania:

kontrolg stanu i jakogcei materialdw:

przemicszezenic sprzetu w obregbie stanowiska roboczego:

montaz, demontaz i przestawiania rusziowan dla prac wykonywanych na wysokosei do 4m;

wykonywanie czynnosci pomocniczych:
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0.

obsluge sprzetu nie posiadajgecgo obslugi clatowej:

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy wpracy:

utrzymanic porzadku w micjscu pracy:

przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy:

przejscic na nastepne stanowisko pracy:

usuwanie wad i usterck zawinionych przez Wykonaweg:

udzial w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robal.

Naklady zuzycia materialdw Wykonawea okreshi na podstawic wlasnego doswiadezenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materialow Budowlanych uwzeledniajge instrukeje montazowe i wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej Obejmuja one:

ilodei materialow wynikajace 7 laktyeznego zuzycia w trakeie wykonywania okreslonveh elementow lub robot;
nicuniknione ubytki i odpady zwigzane 2 procesem technologicznym oraz powstale w transporcic:

materialy pomocnicze.

Przyjete naklady pracy sprzetu musza nwzgledniad zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow
transportu, wlasciwych dla dancgo rodzaju robol. a takze wymogdw wynikajaeyeh 7 racjonalnego ich wykorzystania na
budowic. Naklady pracy sprzetu musza uwzgledniac:

czas cleklywne] pracy;

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace 7 przestawiania sprzgtu;

przerwy wywolane warunkami atmosteryeznymi. w czasie ktoryeh, 2 uwagi na bezpicezenstwo, przepisy zabraniaja
pracy maszyn.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takic same jak okreslone i dopuszezone w Micdzynarodowyim Svstemic (S1).

7.2. Ogélne zasady obmiaru robot

o

(98]

Obmiar robot bedzie okreslal faktyezny zakres wykonanych robot zgodnic z dokumentacja projektowa i speeylikacjami
technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresic obmicrzanych robot i
terminic obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmnicj 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru.

Jakikolwick blad lub przeoczenic w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonezenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okreslania iloSci robét i materialéw

(o)

A

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreglonych w poszezegdInych pozycjach przedmiaru robot.

O ile nie zostalo to wyraznie i dokladnic okreslone w dokumentacji przetargowej, micrzone powinny byv¢ tylko roboty
stale. Roboty winny by¢ micrzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pismic przez
Zamawiajgcego, o ile nie zostalo to w kontrakeic wyraznic opisanc, badz zalecone inaczej.

Diugoscei i odleglosei pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg obmierzane poziomo wzdluz linii osiowe.
szerokosci — po prostej prostopadlej do elementu.

Jezeli speeylikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej. to objetodei beda wyliczane w m? -
Jjako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd).

Hosei, ktore majg by¢ obmicrzane wagowo, bedyg wazone w tonach lub kilogramach.,

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

-

[&=]

w

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot beda dostarczone przez Wykonaweg | a przed ich uzyciem
zaakeeptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne $wiadectwa atestacii.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

[3]

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoseia wynikajgea z harmonogramu robot i platnosci
lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawee i Zamawiajacego. W szezeeolnosed:

obmiary bedy przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dluzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianic Wykonawcey:

obmiar robdt zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot:

obmiar robdt ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powicrzehni lub objetosei beda uzupelniane odpowicdnimi szkicami w formic uzgodniongj
z Zamawiajgevm.
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7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robot na podstawie dokumentacji projektowej. speeylikacii technicznej i pomiaru w

erenic 8i:

m 7 dokladnodcig do 0.01 jednostki wykonanych robat
m? 7 dokladnoseig do 0.01 jednostki wykonanyceh robot
m* — 7 dokladnoseig do 0.01 jednostki wykonanveh robot
szl 7 dokladnoscia do 1 jednostki wykonanych robot
kpl - 7 dokladnesceig do 1 jednostki wykonanyeh robot

l 7 dokladnodceia do 0.001 jednostki wykonanych robot
ke - 7 dokladnoseig do 0.01 jednostki wykonanvch robdt
otw. 7 dokladnosdeig do 1 jednostki wykonanych robdt
clem. -z dokladnodeig do 1 jednostki wykonanych robot
pontiar — 7 dokladnodcig do 1 jednostki wykonanych robt
odeinek -z dokladnodeia do 1 jednostki wykonanych robat

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior koncowy

. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w zakresic ich iloscei, jakosci i wartoscei.
Ogolne zasady odbioru podano w umowic.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgey (Inwestor, Generalny Wykonawcea), 7 udzialem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do (ego czasu Wykonawea musi zakonezy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne praby i
przyeotowaé dokumentacje z przeprowadzonych prob.

3. Odbioru koncowego od Wykonawey dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzystac z opinii

komisji w tym celu powolanej, zlozonej z rzeczoznawcedw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawea robdt zobowigzany jest do:

e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedgeych przedmiotem odbioru ( patrz
punkt ,.Dokumentacja powykonawcza™);

e zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

o umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasic prac komisji odbioru w tym zapewnieniu

wykwalifikowanego personelu, narzgdzi-i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dzialan i

werylikacji, ktore bedg mogly by¢ od niego zazadane.
6. Komisja odbicrajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodei wykonania z dokumentacjy projektowy i speeylikacjami technicznyimi.

7. W ioku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakeie odbiorow robot zanikajacyeh i

podlegajgeych zakryciu, zwlaszeza w zakresic wykonywania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

8. Przyv dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ zgodnose wykonanych robot z umowa. dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warankami technicznymi
wykonania. normami i przepisami:

o dokona¢ prob i odbioru instalacji wlaczonej pod napigeie:

o sprawdzi¢ kompletnosé oraz jakosé wykonanych robot i funkcjonowanic urzadzen:

o sprawdzi¢ udokumentowanie jakoscei wykonanych robdt (instalacji) odpowicdnimi protokolami préb

o montazowych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanic

zalecen i ustalen zawartych w protokotach prab i odbioréw czesciowych,

9. Zodbioru koncowego powinien by¢ spisany protokol podpisany przez upowaznionych przedstawicicli Zamawiajaceeo i

Wykonawey oraz osoby biorgee udzial w ezynnosceiach odbioru. Protokdl powinien zawicra¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

10, W przypadku stwierdzenia przez komisje., ze jakod¢ wykonanych robot w poszezegdlnych clementach nicznacznic odbicga
od jakogei wymaganej i nic ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i na bezpicezenstwo ruchu, wowezas

komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warlo$¢ wykonanych robat jest pomnicjszona

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
1. W przypadku. gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajq do przyjecia obicktu do eksploatacii, pratokdl powinien

zawicra¢ odnosne oswiadezenic Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz 7 j¢j uzasadnienicm.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

I, Obickt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanic) po przekazaniu calodei robot wykonanych na obickeie

po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usunigeia wad i usterck oraz wykonania zalecen.

|58}

Przekazanie obicktu do eksploatacji Zamawiajgecemu (Uzytkownikowi) nic zwalnia Wykonawcey od usunigeia
cewenlualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresic trwania rekojmi (. w okresie gwarancyjnym.
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8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigea po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana
poprzez:

e wezwanic telefoniczne, pod warankiem, ze interwencja nastapi w okresic maks. 1/2 dnia,

e stalyg obeenose wykwalilikowanego personelu, pelnigeego dyzur na micjscu.

1S

Maksyimalny czas reakeji serwisu do podjecia dzialan w celu usunigeia awarii i uszkodzen w ramach gwarancji — do 8
codzin.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkejonowania urzadzen, ktore dostarezyl i zainstalowal, biorge pod
uwage warunki fizycezne i klimatyezne migjsca.

2

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedy posiadaé gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkic

wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryle. zastosowanych materialdw, oraz wszystkic wady konstrukeji lub

wykonawstwa jak i dobrego Tunkcjonowania instalacji. zardwno juko calosdcei jak i poszezegdinyeh cresed

sktadowych.

3.0 Wiym celu Wykonawea podejmic niezbedne kroki, aby uzyskad ewentualne przedluzenic gwarancji od swoich
dostawcow.

4. Wykonawca bedzic odpowicdzialny na tych samych warunkach za wszelkic dostawy, ktore zleci swoim

podwykonawcom.

h

W przypadku uszkodzenia urzadzenia (rozdziclnica) w okresic gwarancyjnym Wykonawcea (Uzytkownik ) niczwlocznic
zawiadomi Wytwaree i przedlozy protokol z badan i pomiardéw wykonanyeh przed wlgezeniem urzgdzenia do sicei.
kartg gwarancyjng oraz opis przebicgu awarii i towarzyszacych objawdw. Do czasu przybycia delegowanego przez,
Wytworcee (Dostaweg) personelu, albo upowaznienia Wykonawey (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnyeh napraw
we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywac zadnych napraw.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastapienia. naprawy lub wymiany. na wlasny koszt. wszystkich czgdcei lub elementow
uznanych za wadliwe. podezas okresu gwaranciji.

7. “Termin usunigeia wad i usterek w ramach rgkojmi wyznacza Inwestor w porozumicniu z Wykonawey. W przypadku
nicdotrzymania przez Wykonaweg robdt zobowigzan wynikajaeyveh z rgkojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.

8. Maja zastosowanic ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne

szezegolowe zapisy zawarte w umowic na wykonanie robot.

8.5. Odbior ostateczny

I, Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanyeh z usunicciem usterck stwicrdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

__9_: SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sig. 7¢ wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem prac tymezasowych i towarzyszaeych nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione przez Wykonawee w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji clektrycznych zawicra nast¢pujgee dokumenty:

s przedmiary robot;

o ninigjsza ogdlna specyfikacja techniczna:

e opisy techniczne, obliczenia,

e komplet plandw technicznych, rysunkow i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnicniami.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowiazek znac wszystkic ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia whadz lokalnych,
inne przepisy. instrukcje oraz wytyezne, ktore w jakikolwick sposob sq zwigzane 7 realizacja robot lub mogg wplywaé
na sposob prowadzenia robot.

2

Przywolane normy (stosowaé w aktualnie obowigzujgcej wersji):
PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryezne niskicgo napigeia. Czesé |
Wymagania podstawowe, ustalanic ogdlnyeh charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364

4-41: 2009 Instalacje elekiryezne niskicgo napigeia. Czes$¢ 4-41.
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Ochrona dla zapewnicenia bezpieczenstwa, Ochrona przed porazeniem elektryeznym.,

PN-TEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elekiryezne w obicktach budowlanych,

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-TEC 60364-4-43 1 1999 Instalacje clektryezne w obicktach budowianych,

Ochrona dla zapewnicenia bezpicczenstwa. Ochrona przed pradem preetezeniowsm.

PN-TEC 60364-4-45 1 1999 Instalacje clekirvezne w obicktach budowlanych,

Ochrona dla zapewnicnia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizenicm napigcia.

PN-TEC 60364-4-473 1 1999 Instalacje clektrvezne w obicktach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpicezenstwa, Stosowanic $rodkaw ochrony zapewniajacyeh bezpicezenstwo. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elektryvezne w obicktach budowlanych, Czes¢ 5-51.
Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryvezne w obicktach budowlanyeh, Czgs¢ 5-52.
Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Oprzewodowanic.

PN-TEC 60364-5-523 : 2001 [nstalacje elekiryezne w obicktach budowlanych.

Ohcigzalnosei pradowe dlugotrwale przewoddw.

PN-1EC 60364-5-33 : 2000 Instalacje clekiryezne w obicktach budowlanych.

Daobor i montaz wyposazenia elektryeznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-334 : 2009 Instalacje ¢lektryesne niskicgo napigeia — Crgs 33.

Dobor i montaz wyposazenia elekiryeznego. Odlgezanie izolacyjne. laczenie i sterowanie. Sekeja 334 Urzadzenia
do ochrony przed przepigeiami.

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 [nstalacje clekiryezne w obicktach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elekiryeznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza.

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i laczenia.

PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje clektryezne niskicgo napiceia. Czgsc 5-54.

Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemicenia, przewody ochronne i przewody polyczen ochronnyeh.
PN-HD 60364-5-359 : 2010 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Czgsé 5-55. Dobor i montaz,
wyposazenia elektryeznego. Inne wyposazenic. Sekeja 559: Oprawy o$wictleniowe i instalacje os$wietleniowe.
PN-HD 60364-5-36:2010 : Instalacje elektryezne niskicgo napigcia. Czgsé 5-36.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpicezenstwa.,

PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elekiryezne niskicgo napigcia. Czgsé 6.

Sprawdzenie, w celu okreslenia pomiarow i sprawdzen odbiorezych przed oddaniem instalacji do cksploatacji.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 12464-1: 2004 Swiatlo i o$wictlenic. Oswictlenic migjsc pracy.

Czedc 1 Miejsca pracy we wneltrzach,

PN-90/E-93002 Wylaczniki nadpragdowe do instalacji domowych elektryeznyeh podobnych.

PN-91/E-06160/10 Bezpicezniki topikowe niskonapiceiowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 60529 : 2003 Stopnic ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-1EC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Przywolane przepisy urzedowe (stosowac w aktualnic obowigzujacej wersji):
Ustawa .,Prawo budowlane™ z dnia 7 lipca 1994r.
Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 20021 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 20031 w sprawic ochrony

] GITZm d )

przeciwpozarowej budynkdw, innych obicktéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Spolecznej 2 dnia 12 marca 20031 w sprawic zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektryeznego.
Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury 7 dnia 2 kwictnia 20031 w sprawic dokonywania oceny zgodnoscei aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosei elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.
Ustawa [Prawo ochrony $rodowiska™ z dnia 27 kwictnia 2001r.
Rozporzadzenic Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okredlenia rodzajow przedsiewzieé mogacych
znaczgeo oddziatywac na Srodowisko oraz szezegdlowyceh kryleridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do
sporzgdzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko™.
rodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipea 20041 w sprawie dopuszezalnych poziomdw halasu w §

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury 2 dnia 26 czerwea 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgeego dane dotyezace bezpicezenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031 w sprawic bezpicczenstwa i higieny pracy podcezas
wykonywania robdt budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich nr 73/23/EEC (2 uwzglednieniem zmian wprowadzonych dyrektywa nr
93/68/E1C) dotyezaca harmonizacji przepisow prawnych panstw czlonkowskich odnoszacych sig do sprzgtu
clekirycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napigeia.

Dyrektywa Rady Wspaolnot Europejskich nr 89/336/EEC (7 uwzglednieniem zmian wprowadzonych dyrektywami nr
917263/BEC, 92/31/EEC i 93/68/EECY w sprawic zblizenia przepisow prawnych panstw czlonkowskich dotyczacych

kompatybilnosei elektromagnetycznej.
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W przypadku wprowadzenia nowych przepisow i norm obowigzujgeych przed datg odbioru prac Wykonawcea. przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepisow. o ile (o praystosowanic ma wplyw na ceng wykonania instalacji.
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