
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 
Temat: 

REMONT BUDYNKU PRZY UL. PARTYZANTÓW 26 
W PRUSZKOWIE    

 

 

Lokalizacja: 

ul. Partyzantów 26,  05-802 Pruszków, dz. ew. nr 178/1 obręb 0026 

 
Inwestor: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. 

 

 

Jednostka projektowa: 

HIGHWAY Urbaniak Maria 

oś. Wyzwolenia 4/5 ,62-700 Turek 

  
Branża: 

Architektura 

 
Autor opracowania: 

 mgr inż. Natalia Sulmińska   

 

 

Data opracowania: 

grudzień 2017r. 

          



Termomodernizacja Budynku Laboratorium przy Szpitalu Miejski w Świnoujściu 

2 
 

Spis treści 
I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST -00 Część ogólna ......................3 

1. Część ogólna ...............................................................................................................................3 

1.1. Nazwa zamówienia ..............................................................................................................3 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST .............................................................3 

1.4. Określenia podstawowe ......................................................................................................3 

1.5. Informacje o terenie budowy ...............................................................................................5 

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót wg wspólnego słownika zamówień CPV .................................7 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych ..................................................................8 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn ............................................................................................. 10 

4. Wymagania dot. środków transportu ........................................................................................ 11 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych ....................................................................... 11 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych ......................................................... 12 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót ............................................................................ 14 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych ................................................................................ 15 

9. Opis sposobu rozliczenia ........................................................................................................... 17 

10. Dokumenty odniesienia ......................................................................................................... 18 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ........................... 20 

SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i przygotowawcze ..................................... 20 

SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań ....................................................... 22 

SST-03 Roboty związane z ociepleniem ścian fundamentowych ........................................................ 27 

SST-04 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu .............................................................. 32 

SST-05 Roboty związane z ociepleniem dachu ................................................................................... 39 

SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej ........................................................ 43 

SST-07 Roboty  związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych ......................... 48 

SST-08 Roboty  malarskie .................................................................................................................. 51 

SST-09 Roboty  tynkarskie ................................................................................................................. 55 

SST-10 Roboty ziemne i związane z wykonaniem opaski wokół budynku ........................................... 59 

SST-11 REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH ..................................................................................... 64 

SST-12 REMONT KLATKI SCHODOWEJ ............................................................................................... 67 

SST-13 REMONT KOMINÓW DACHOWYCH ........................................................................................ 71 

SST-14 REMONT BALKONÓW ............................................................................................................ 74 

 

 

 

 

 

 



Termomodernizacja Budynku Laboratorium przy Szpitalu Miejski w Świnoujściu 

3 
 

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ST -00 Część ogólna 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa na Remont Budynku przy ul. Partyzantów 
26 w Pruszkowie, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wytycznymi 
inwestora. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z remontem Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza specyfikacja 
będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych 
robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania.  

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 
Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót. W 
skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz 
wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest wszystkie roboty wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Wymagania 
ogólne w zakresie architektury obiektu należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi następujących robót 
budowlanych: 
SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i przygotowawcze 
SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań 
SST-03 Roboty związane z ociepleniem ścian fundamentowych 
SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu  
SST-05 Roboty związane z ociepleniem dachu 
SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 
SST-07 Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
SST-08 Roboty malarskie 
SST-09 Roboty tynkarskie 
SST-10 Roboty ziemne i związane z wykonaniem opaski wokół budynku  
SST-11 Remont schodów drewnianych  
SST-12 Remont klatki schodowej  
SST-13 Remont kominów dachowych 
SST-14 Remont balkonów 
Przewidziane zamówieniem roboty budowlane są typowymi robotami budowlanymi i wymagają 
właściwego zorganizowania placu budowy, częściowej niwelacji terenu, zabezpieczenia istniejących 
elementów budynku oraz składowania materiałów. Szczegółowy zakres robot, sposób wykonania i 
wymogi w zakresie technicznego spełnienia zamówienia  zawarte są w powyższych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacje należy rozpatrywać równolegle z pozostałą dokumentacją 
techniczną dot. inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 
aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do określonego obszaru zastosowań; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań 

budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, także 
odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
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budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, 
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu 

deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z kryteriami określonymi 
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
danego materiału lub wyrobu 

dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów  

droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 

grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. 

Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 
upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
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roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego; obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej 

wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

1.5. Informacje o terenie budowy 

a. przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie określonym 
w umowie o wykonanie robót, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, egzemplarze projektu budowlanego i komplety 
Specyfikacji Technicznych. Zamawiający wskaże Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp do 
wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

b. zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budowa i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy  

 zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90 cm x 70 cm, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót  itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
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względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, 
urządzenia, drogi i ogrodzenie,  zapewni nadzór całodobowy terenu budowy, uwzględni potrzebę 
funkcjonowania budynku podczas robót, ubezpieczy budowę. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy 
i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę 
Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej, i z 
przyłączonych mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy  

c. organizacja robót budowlanych 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki 
prowadzonych robót oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 
1. Projekt organizacji robót  
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
4. Program zapewnienia jakości 
Projekt organizacji robót opracowany przez wykonawcę musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót 
powinien zawierać m.in:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez 

Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 

budowy. 

d. zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable, itp.. zapewniając właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i odpowiednie instytucje oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.  
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e. ochrona środowiska 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
i zapewnić ich przestrzeganie. Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest 
zabronione. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem 
wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
i przed możliwością powstania pożaru. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy 
i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

f. warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, i przepisów ochrony przeciwpożarowej. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć 
pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 
Nie należy przekraczać ustawowych bądź zalecanych ograniczeń obciążeń. Uznaje sie, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i s 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Przewiduje się odrębne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materiały i sprzęt 
własny odpowiada bezpośrednio Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy 
pomieszczenia socjalne we własnym zakresie. 

h. warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów, o ile takowe będą 
potrzebne, w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. 

i. ogrodzenia 
Wykonawca zobowiązany będzie do ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. 
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te 
miejsca, które kolidować będą z komunikacja piesza pozostałych pracowników. 

j. zabezpieczenia chodników i jezdni 
Zabezpieczyć istniejące ciągi piesze i jezdnie przy budynku.  

 

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót wg wspólnego słownika zamówień 
CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne   

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu    

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   

45113000-2  Roboty na placu budowy  

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  

45233140-2  Roboty drogowe  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze   

45262200-3 Fundamentowanie  

45262300-4  Betonowanie   

45262310-7 Zbrojenie  

45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

45262900-0 Roboty balkonowe  

45321000-3 Izolacja cieplna   

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4  Tynkowanie  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45421131-1 Instalowanie drzwi  

45442100-8 Roboty malarskie     

45442180-2  Powtórne malowanie  

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej  

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować 
wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy 
jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, 
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
również odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z 
tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i 
normami. Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor, obowiązany 
jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia, oraz 
udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: 
bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, warunki 
higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony środowiska, warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
Wszystkie materiały z powstałe w wyniku ewentualnej rozbiórki i demontażu instalacji c.o., wod-kan, 
gazowej i pozostałych należy pozostawić do dyspozycji inwestora.  

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

b. wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

c. wariantowe stosowanie materiałów 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych wykonawca musi przedstawić 
przed przystąpieniem do robót dokumentację zamienną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i 
uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwiązań podlegają weryfikacji i akceptacji zamawiającego. 
Koszty wykonania dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

d. źródła uzyskania 
Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego Źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego Źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego Źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badan, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego Źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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e. przechowywanie i składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

f. transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 

g. warunki dostawy 
Wszystkie wymienione w SST materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i 
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy oraz przeprowadzić oględziny stanu 
technicznego materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

h. kontrola jakości 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonych w odpowiednich normach 
przedmiotowych. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać 
warunkom określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, 
poz. 1570). 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
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możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Wymagania dot. środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu 
Budowy. Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób 
trzecich oraz nie pogorszenie jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

a. wymagania ogólne 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
obowiązującymi przepisami, z ST i poleceniami Inspektora. Rozpoczęcie budowy następuje z chwila 
podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: zagospodarowaniu terenu budowy wraz z 
budowa tymczasowych obiektów i wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 
potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do 
Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie budynku dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w obrębie prowadzonych prac. 

b. zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku wątpliwości z zastosowaniem lub 
rodzajem elementów budowlanych lub robót stroną rozstrzygającą jest inspektor nadzoru 
inwestorskiego po zasięgnięciu opinii projektanta. Cechy materiałów i elementów budowlanych 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiał lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych i może to wpłynąć na niezadowalającą jakość budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
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czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
a. zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, 
stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. Wykonawca nie będzie stosował podmian 
materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne (podobne, transze) a w 
szczególności nie będzie dekompletował technologii np. dociepleń ścian lub dachu stosując 
zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów 
materiałów Wykonawcy. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

b. pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

c. badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.  

d. raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań bez 
zbędnej zwłoki, w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
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Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych.  

e. certyfikaty i deklaracje  
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały i wyroby posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

 Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o 
wyrobach budowlanych 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. 

Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

f. dokumenty budowy 

 dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa 
Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, 
uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 księga obmiaru 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości 
wykonanych robót, a w szczególności: 
- wyniki pomiarów bezpośrednich 
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w powyższych punktach: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robót 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
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- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- operaty geodezyjne 

 przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

a. ogólne zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Obmiar robót służy w pierwszym rzędzie 
do stwierdzenia zaawansowania robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem 
robót. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub 
czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w harmonogramie finansowym. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
zgodnym z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

b. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej w metrach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Zasady określania ilości robót podane są 
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 

c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
Świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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d. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbioru robót dokonuje Inspektor po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. 
Odbioru dokonuje się w oparciu o dokumentację projektowa, protokoły pomiarowe, specyfikacje 
techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót przy uwzględnieniu procedury 
kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjecie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego 
wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. Odbiór ostateczny polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

a. rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 
Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zależności od 
ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez 
Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
— odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu 

— odbiór częściowy 
— odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

— odbiór pogwarancyjny 

 przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
— przejecie części robót 

— przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 

b. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
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powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i oględziny, w 
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

c. odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

d. odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

— przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu 
będącego przedmiotem odbioru, protokołów odbiorów częściowych a w szczególności 
umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, księgi 
obmiarów, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów z naniesionymi 
poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub 
instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp. 

— umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi 
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów 
itp. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje odbiorowa, że Jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub 
uzupełnień wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane 
w wyznaczonym terminie będą przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego 
terminu obioru końcowego. 

e. przejęcie robót 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. Przejęcia dokonuje Zamawiający, w 
którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Przed 
dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować 
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od 
właściwych organów stosowne zaświadczenia. Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający powinien 
stwierdzić: 

— zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w 
Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umowa, 

— spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 
dokumenty: 

— dokumentacje powykonawcza  

— oryginał dziennika Budowy i księgi obmiaru 
— specyfikacje techniczne 

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulęgających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
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— recepty i ustalenia technologiczne 

— deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 
— wyniki badan i pomiarów elektrycznych 
— wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

— opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru 

— uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
— kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 

f. odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie 
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie o odbiorze końcowym. 

9. Opis sposobu rozliczenia  

 podstawa płatności 
Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określa Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

 ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość umowna (kwota) za 
roboty podana przez Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru 
robót i projektu) i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWiOR. Cena jednostkowa 
zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją kosztorysową. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja 
ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

— wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
— koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

— podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, 
przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, 
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ścieki itp. W Cenę Kontraktowa winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.  

10. Dokumenty odniesienia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (Dz.U. 2018 poz. 21) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101) 

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 
poz. 222.) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2015 poz. 1775). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 
313) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 
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 Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 
2003 r. Nr 220, poz. 2174) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy 

 Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT  

SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i 
przygotowawcze 

Kody CPV    
45111300-1, 45111100-9, 45111200-0, 45310000-3, 45331220-4 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych 
związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza 
szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu 
i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych 
związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie, a w 
szczególności: 

 roboty porządkowe 

 oznakowanie terenu robót  

 demontaż istniejących kominków wentylacyjnych, rynien, rur spustowych, obróbek 
blacharskich, tablic z numerem ulicy i nazwami, pozostałych urządzeń na elewacji  

 ponowny montaż zdemontowanych elementów niepodlegających wymianie na nowe 

 montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ do uzgodnienia z 
Inwestorem) 

 montaż uchwytu na flagi przed wejściem do każdej klatki schodowej 

 oczyszczenie miejsca robót 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do wykonania robót należy stosować np.: 
narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, 
przecinaków, młotowiertarek, łomy, dłuta, szpadle, spycharki, ładowarki, samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, taśmociągi, szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu, szczotki, 
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wiadra. Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków 
BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Do cięcia większych elementów stalowych 
przewiduje się użycie aparatów z palnikiem acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z górnej 
kondygnacji przewiduje się poprzez zastosowanie rynien zsypowych oraz kontenerów do 
gromadzenia odpadów. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone 
środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od 
wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w 
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego materiałów 
można wykorzystać wciągniki o napędzie elektrycznym. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

c. wymagania ogólne 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Prace należy wykonywać stosownie do 
potrzeb: ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. W toku prac należy ustawić, a następnie w 
miarę potrzeb rozebrać rusztowania, stemplowania i rynny zsypowe. Materiały posegregować i 
odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Powstałe śmieci i odpady należy utylizować w 
uprawnionych do tego jednostkach. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i 
demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone 
przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez 
Zamawiającego. 

d. czynności wstępne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków 
wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być 
zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy pracownicy 
wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być 
wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty należy rozpocząć od wykonania zabezpieczenia 
pomieszczeń i terenu budowy znajdującego się pod strefą wykonywanych robót przed dostępem 
ludzi oraz przed zniszczeniem elementów budowlanych obiektu. Zabezpieczenia wykonać w formie 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia wejścia 
daszkiem ochronnym. Należy również wygrodzić i oznakować miejsce składowania gruzu. Przed 
przystąpieniem do robót zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe media 
niezbędne do wykonania robót. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

a. ogólne zasady kontroli jakości 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

b. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości wykonanych robót polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót,  
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki/demontażu/przygotowania, w tym prawidłowości 
zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych lub 
demontowanych elementów obiektu budowlanego,  
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- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostka obmiarową dla robót jest 
jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją, za 
wyjątkiem ponownego montażu elementów niepodlegających wymianie, podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena robót obejmuje : prace pomiarowe i 
pomocnicze, transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, 
zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, zabezpieczenie zachowanych elementów 
przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontażu i ponownego montażu wyznaczonych 
elementów, czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z 
miejsca rozbiórki do kontenerów, załadunek i wyładunek gruzu, koszt składowania i utylizacji gruzu, 
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót i pozostałe roboty wchodzące w skład niniejszej SST. 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań 

Kody CPV    
45262100-2 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu i demontażu rusztowań, związanych z realizacją 
zadania Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja 
będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych 
robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 
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1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż i demontaż rusztowań związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. 
Partyzantów 26 w Pruszkowie, a także ich utrzymanie. 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Stosowane materiały i elementy muszą 
być zgodne z wybranym systemem rusztowań i instrukcją producenta. Do wszelkich robót, których 
nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno się zapewnić 
robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac należy używać stalowych rusztowań 
ramowych oraz stalowych i drewnianych elementów deskowań zinwentaryzowanych (stemple, 
rygle). Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:  

 wykonane z materiałów dobrej jakości 

 odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, 
jakiemu zostaną poddane 

 utrzymywane w dobrym stanie 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty. Rusztowania powinny:  

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 

 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 

 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 

 posiadać balustradę 

 posiadać piony komunikacyjne 

 posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania posiadać 
zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania 

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 
kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość 
kondygnacji może być również większa niż 2,0 m, ale nie może przekraczać zależności H < 180i, gdzie: 
H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka, i - 
promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze, pochylnie i schody 
powinny być:  

 wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i 
nierównomiernemu uginaniu się 

 wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby 
zmniejszyć, tak dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób 

 wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z 
instrukcją producenta. Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem (np. klucze 
grzechotkowe, nasadowe) do robót montażowych i demontażowych oraz do utrzymania rusztowań. 
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i demontażowych oraz na 
utrzymanie rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz 
warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu 
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z inspektorem nadzoru. Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. 
jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania montować zgodnie z 
systemem i instrukcja producenta. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też 
w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są dozorowane przez kompetentną i uprawnioną osobę czy 
wykonywane przez przeszkolonych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. Rusztowania 
powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu przy 
normalnym użytkowaniu. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możliwości ciężar 
powinien być równomiernie rozłożony. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych 
okresach przez osobę kompetentną. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów 
roboczych oraz innych miejsc pracy. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i 
posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, 
bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być 
dostatecznie oświetlone. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwom, związanym z instalacją elektryczną. Materiały znajdujące się na budowie nie 
mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo dla 
kogokolwiek. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 
nadzór techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania 
powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujące sie przy przejeździe stojaki 
należy zabezpieczyć przed zmiana położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. Podczas podnoszenia 
lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany 
budynku czy też innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być 
wyrównana i utwardzona. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być 
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowana do stałych elementów konstrukcji budowli lub 
wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.  

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3 m, a 
pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. Zakotwienia powinny być 
rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 
większa niż 20 m. Piony komunikacyjne, pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym 
ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie 
rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, 
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. - Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań 
o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą 
ochronna na wysokości 1,10 m, deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem 
przestrzeni pomiędzy poręczą a deska w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza sie umieszczanie 
poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione 
i posiadać instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych 
wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie 
środków bezpieczeństwa. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
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miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z 
siatek ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy 
lub uprawniona osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni.  Zabronione jest: obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustalona 
ich nośność i gromadzenie sie pracowników na pomostach, wspinanie sie po stojakach, podłużnicach, 
poręczach rusztowań, zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, pozostawianie narzędzi przy 
krawędziach pomostów rusztowań, pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po 
zakończonej pracy, jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących sie w jednym 
pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie 
więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno ruchowa, wykonywanie gwałtownych ruchów, 
przechylanie sie przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, 
opieranie sie o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące sie na pomoście. Demontaż rusztowania 
może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów 
roboczych. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac 
oczyszczających na pomoście najwyżej położonym. Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny 
sposób. Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 
posegregowane jako: nadające się do dalszego użytku lub wymagające naprawy lub wymiany, w 
przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: po 
zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s w 
sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są 
mniejsze niż:  

 2 m dla linii NN 

 5m dla linii WN do 15kV  

 10 m dla linii WN do 30 kV  

 15 m dla linii WN powyżej 30 kV 
Jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.  
Badania powinny obejmować:  

 badania części składowych rusztowania 

 badania połączeń elementów 

 badania wszystkich zmontowanych rusztowań 
Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być prowadzone na podstawie:  

 kompletu dokumentacji 

 niezbędnych przyrządów pomiarowych 

 oporności uziomów i innych 
Badania należy prowadzić w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań 
ramowych z rur stalowych. W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym 
przeglądom:  

 codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie 

 co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno – technicznego 
wyznaczonego przez kierownika budowy 

 doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty 
użytkującego rusztowanie  
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Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych, 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w 
instrukcjach szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przeglądu 
należy wpisać do dziennika budowy. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych 
przeprowadza się pośrednio, ustalając, czy są spełnione wymagania podane w PN-B-03163-2:1998. 
Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy 
przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu 
wszystkich robót montażowych. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie 
kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach 
zewnętrznych. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi 
ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba 
badanych kotew powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów 
roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie 
wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie urządzeń 
piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. Sprawdzenie usytuowania i 
stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i 
pomiarach.  Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. Odchylenie od pionu i 
poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, 
zapewniającymi wymaganą dokładność. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie 
czynności sprawdzające przewidziane w PN-B- 03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia 
wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy: usterki usunąć i wykonać 
ponownie badania. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania zewnętrzne oblicza się w 
metrach kwadratowych ich powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z 
doliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. 
Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do1 mm). 
Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m 
ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego 
lub tynku, okładziny itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do 
obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej 
od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość wnęki jest większa niż podwójna szerokość 
rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; natomiast dolicza się 
zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Odbiór rusztowań wg dokumentacji i 
wymagań producenta rusztowań. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze. 



Termomodernizacja Budynku Laboratorium przy Szpitalu Miejski w Świnoujściu 

27 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą za wykonane montażu i demontażu rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie po 
przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych jednostek obmiarowych. 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

 PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania 
badania  

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 

 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  

 Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa  

 Dokumentacje techniczno-ruchowe producentów rusztowań, Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów 

 PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: 
Specjalne metody projektowania konstrukcji  

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

SST-03 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 

Kody CPV    
45000000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, polegających na ociepleniu ścian fundamentowych i piwnic oraz 
wykonaniu izolacji pionowej ścian piwnic i fundamentowych., związanych z realizacją zadania Remont 
Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana 
jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy 
uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót dotyczących ocieplenia ścian cokołu oraz ścian poniżej poziomu gruntu, 
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związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie, a w 
szczególności: 

-oczyszczenie i osuszenie murów, 

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-
polimerowej lub innej równoważnej 

-ocieplenie ścian styropianem fundamentowym o λ≤0,038 w/mK i gr. 14cm   

-ułożenie folii kubełkowej 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

2.1. Zaprawa uszczelniająca 
Dane techniczne: 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

2.2. Hydroizolacja ściany zewnętrznej: 
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, 
przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podłożach. 
Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie od 
grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie 
gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 

2.3. Masy (zaprawy) klejące.  
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogą być 
stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:  

 sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń 

mechanicznych, 

 plastyczność 15±2cm, 

 gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3±5%, 

 odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm, 

 przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym), 

 przyczepność do styropianu ≥0,10MPa 

2.4. Płyty styropianowe 
Płyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, 
zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji pionowej 
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ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na 
działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz dużą odporność na dyfuzję pary wodnej.  

Styropian fundamentowy: 

 poziom wytrzymałości na zginanieBS200≥ 200kPa 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK 

 klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych  

DS(N)2 ± 0,2% 

 klasa reakcji na ogień E 

 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym o 10 kPa ≥ 150 

 średnia osiągana nasiąkliwość woda przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) ≤ 3% 

poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 
h)DS(70,-)2≤ 2% 

2.5. Warstwa zbrojąca i izolacyjna 
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z 
tworzywa sztucznego. Siatka z włókna szklanego: 

 zgodna z PN-92/P-05010, 

 szerokość tkaniny 100+2,0cm, 

 masa powierzchniowa ≥145g/m2 

 surowiec – przędza szklana, 

 ilość nici: osnowa 48±1 dm, wątek 16±1 dm, 

 siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek - ≥150daN/5cm, 

wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek ≤ 3,5%.  

-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  

2.6. Folia kubełkowa 
Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: 

- wysokość kubełka -8mm, 

- grubość -0.5mm, 

- gramatura -550g/mkw, 

- surowiec HD-PE. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonywania robot 
okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
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• poziomice 

• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

• młotek (500 g), 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wybór środków transportowych oraz 
metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntów (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed 
mrozem. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Zastosowany system hydroizolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach 
ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, 
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, 
bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być czyste i mocne jak 
również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być 
po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga 
się aby podłoże było spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki 
zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem 
dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych powierzchni optymalnym 
sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. 
„rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach 
fundamentowych powinny być fazowane.   

5.2. Wykonanie hydroizolacji 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami 
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone 
uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej przemurować cegłą klinkierową na zaprawie 
cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. Uszczelnienie muru należy wykonać 
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony 
mur fundamentowy należy nanieść grunt do  krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak 
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wykonane podłoże nanieść zaprawę uszczelniającą oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową 
powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu 
grubopowłokową hydroizolację.  

5.3. Wykonanie izolacji termicznej 
Płyty ze styropianu fundamentowego  muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 
odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas 
ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, 
piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym obwodzie powinna 
być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania 
mostków termicznych. Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór 
cegieł. Złącza płyt powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych 
hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej 
nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2).  
Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez 
parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej  
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie układania 
kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt 
wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując 
połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (połączenia 
boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości 
zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a 
większe w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 
15cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm.  

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Ważne jest tu nie tylko zachowanie 
reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów ale  również odpowiednich 
odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od 
panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej 
kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spełnienie następujących 
warunków:  

-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  

-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw 
przewidzianych systemem,  

-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw układanych 
na ścianie,  

-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  

-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i być 
wpisane w dziennik budowy,  

- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami. 
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7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne 
z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru 
robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem powłoki 
hydroizolacyjnej i izolacji termicznej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór ostateczny polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena jednostkowa obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie hydroizolacji, izolacji termicznych i folii kubełkowej 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  

- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  

- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  

- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  

- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  

- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Sposób obliczenia.  

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe  

ZUAT-15/V.03 System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999   

SST-04 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu 

Kody CPV    
45300000-0, 4532000-6,   45321000-3, 45324000-4 
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1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, polegających na wykonaniu bezspoinowego systemu ociepleń BSO, 
związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza 
szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i 
wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń BSO związanych z realizacją zadania: Remont 
Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie, a w szczególności:  

• odbicie odspojonych tynków,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie  

• ocieplenie ściań powyżej cokołu 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do ocieplenia należy stosować materiały 
odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach 
(świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Każda partia materiałów powinna być 
dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii 
certyfikatu może być odrzucona. 

2.1. Materiały do izolacji termicznych  
- płyty styropianowe EPS-80 o grubości 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,038W/(m•K)  

Wymagania:  

 wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm +-0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym 
ocieplenia,  

 struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, - powierzchnia 
płyt szorstka, po krojeniu z bloków,  

 krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,  

 poziom wytrzymałości na zginanieBS115≥ 115kPa 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK 

 klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych  

DS(N)5 ± 0,5% 

 poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 

70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 2% 

 wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR100 ≥ 100kPa 

 klasa reakcji na ogień E 
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Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta oraz przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. Na każdym 
opakowaniu powinny się znajdować następujące dane:  

• nazwa i adres producenta, 

• data ważności i termin przydatności do użycia, 

• masa netto,  

• podstawowe warunki użytkowania,  

• nr aprobaty technicznej,  

• znak budowlany 

2.2. Łączniki mechaniczne  
Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa 
sztucznego. Ponadto rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i 
zaleceń producenta systemu ociepleń. 

2.3. Listwy wykończeniowe. 
 Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali 
austenitycznej. Dopuszcza się zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  Do wykonywania robót ociepleniowych 
należy stosować następujące narzędzia i sprzęt :  
- rusztowania i urządzeń transportu pionowego,  
- wiertarki  
- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt  
- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 
-myjka ciśnieniowa  
- mieszadło wolnoobrotowe  
 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone 
środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od 
wpływów atmosferycznych. Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac 
budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie 
z instrukcją producenta materiałów. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do wykonania bezspoinowego systemu 
ociepleń należy zastosować określony zestaw - system ociepleń. Niedopuszczalne jest jednoczesne 
stosowanie materiałów różnych systemów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie możliwe warunki w jakich będą 
wykonywane roboty. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy 
przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą 
techniczną. Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. 
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Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni 
przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać 
usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym wysięgu. Ościeża 
okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 3 cm. Jeżeli 
ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy 
okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i 
wygodnego rusztowania. Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej 
elewacji. Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa 
ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest 
niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. Większość materiałów 
ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda 
szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności 
poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej 
jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po 
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 
ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną 
wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 
próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając 
ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu 
do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. 
Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

5.1.   Montaż listwy cokołowej 
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a 
produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, 
jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na 
całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany 
pionowego skrzydełka listwy.  Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych 
lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo 
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki 
dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć 
od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą 
ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy 
przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. W celu usztywnienia końcówek 
listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się 
bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej 
powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 

5.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie 
jest niższa niż 5°C. Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym 
atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Grubość 
styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność 
termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z 
oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocującym płyty styropianowe jest 
zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  
plastikowym z grzybkiem. Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były 
zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych 
z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich. Kołek 
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należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie 
rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić 
otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni. W 
celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad 
ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Zaprawę 
klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Przyklejanie styropianu 
należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w 
płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach 
między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę 
klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 5cm. Na pozostałej powierzchni 
nanosimy ok. 3placki o średnicy ok. 16 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni 
płyty. Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. 
Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w 
poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy 
układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy 
kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt 
kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły 
się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy 
dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w 
celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub 
drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu 
należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to 
styropian o grubości 3 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 2 cm węższa niż głębokość ościeża. 
Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty 
dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu 
należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, ocieplające 
ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na 
krawędź styropianu od strony ościeżnicy. Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych 
należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi 
naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na 
zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być 
zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem 
kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatką 
zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po 
obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa 
poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy 
zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się 
wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po 
związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw 
elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, 
biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka 
zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę 
klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie 
zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób 
dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Obróbki podokienników muszą być 
wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki 
powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy 
powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna 
być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" 
wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po 
ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian 
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stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów 
okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę 
klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju 
stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę 
klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi 
pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w 
zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod 
kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty 
styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację 
termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt. Długą łatą aluminiową można 
sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy 
przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu 
muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest 
niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet 
niewielkich nierówności. Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej 
poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik 
wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy 
długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą 
zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania 
styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany 
otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. 
co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 
1 cm większa od długości kołka.  

5.3. Wykonanie warstwy zbrojącej na styropianie 
Wykonywanie warstwy zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i 
nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa 
niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojącej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 
podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w 
nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia 
powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. 
Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości 
ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. 
Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż 
w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta poza narożnik z każdej strony.  Wszelkie 
niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy 
zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po 
całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela 
chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa 
przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających 
warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego 
bez szkody dla układu dociepleniowego. 
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6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiorowi podlegają również miejsca 
szczególne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności zastosowanych profili i 
uszczelnień. Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu 
równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm 
w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki 
kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 
wykonanych warstw ocieplenia. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz 
obliczenia rzeczywistych ilości wykonanego tynku na kominach oraz obróbek przy kominach. Obmiar 
robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonawca robót ociepleniowych jest 
obowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 

 jakości przygotowania podłoża, 

 jakości wykonania warstwy ocieplenia  

Wymagania przy odbiorze:  
- zgodność z opisem robót,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- grubość warstwy izolacji cieplnej 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 ,która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w wyprawami 
tynkarskimi.  

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych.  

PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",  

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation 
Composite System)  

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych 
budynków. 
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SST-05 Roboty związane z ociepleniem dachu 

Kody CPV    
45000000-7, 45320000-6, 45321000-3 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, polegających na ociepleniu dachu warstwą styropapy, związanych z 
realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ociepleniowych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. 
Partyzantów 26 w Pruszkowie, a w szczególności: 

-ułożenie warstwy styropapy na stropodachu 

-wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

-Panele warstwowe (tzw. Styropapa) Produkt ten składa się z styropianowych płyt samogasnących gr. 
14 cm, odmiany EPS 100-040 (λ ≤ 0,04 W/mK) oklejanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z 
welonu szklanego (o gramaturze 100 g/m2) 

 wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 0,1Mpa 

 wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h w +80ºc i - 20ºc 

≥ 0,1Mpa 

 wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h przechowywania 

w wodzie ≥ 0,1Mpa 

 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 0,1Mpa 

 moment oddzierania papy od styropianu  ≥ 20Nmm/mm 

 klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu/pokrycia dachowego na oddziaływanie 

ognia zewnętrznego Broof (t1) 

-Roztwór asfaltowy do gruntowania 

-Klej bitumiczny do klejenia styropianu 

-Papa termozgrzewalna podkładowa na tkaninie szklanej  

-Papy termozgrzewalna nawierzchniowej na włókninie poliestrowej  

-Dyble do mocowania styropapy 
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3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać ręcznie lub przy 
użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap 
zgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta). Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe 
powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płyty należy przyklejać i układać tak, aby 
krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy 
powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Przed przystąpieniem do klejenia powinniśmy oczyścić 
wierzchnią papę z kurzu, pyłów i innych zabrudzeń. Ubytki w papie należy uzupełnić bitumiczną masą 
szpachlową lub zaprawą. Również występujące pęcherze powinno się naciąć, osuszyć i uzupełnić 
masą. Odprowadzenie wilgoci będzie zapewnione przez zamontowane na dachu kominki 
wentylacyjne - jeżeli zajdzie taka potrzeba, wysokość kominków należy zwiększyć. Klej nanosić  
paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę, 
następnie na to układać płytę oraz docisnąć, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Do 
klejenia płyt stosować kleje przeznaczone do istniejącego pokrycia papowego  lub bitumiczne masy 
klejowe. Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo 
łączniki mechaniczne. Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy 
nawierzchniowej. Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na 
styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury 
styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich 
szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne 
dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni - zastosować kliny styropianowe przy krawędziach 
(z wyjątkiem okapu). 

Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów (klejem bitumicznym trwale 
plastycznym). Płyty należy mocować dodatkowo mechanicznie,  szczególnie w strefie krawędziowej i 
narożnikowej (ok 4 kołki na 1 m2 płyty). Normy zużycia kleju i sposób użycia, także sposób montażu 
mechanicznego podaje producent wyrobu. Powierzchnia pod izolacje powinna być równa i czysta. 
Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie 
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należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 
0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 
rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy 
należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola jakości robót polega na 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  Kontrola wykonania 
pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

-Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

-Ciągłość warstw, 

-Jakość materiałów, 

-Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

-Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

-Równość pokrycia, 

-Szczelność pokrycia. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne 
z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru 
robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Badania podłoża należy przeprowadzać w 
trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej  o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
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sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. Roboty pokrywcze, jako roboty 
zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

–podłoża , 

–jakości zastosowanych materiałów, 

–dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

Odbiór pokrycia z papy: 

-sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 
papy, 

-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego styropapy obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie prac związanych z pokryciem styropapą i papa termozgrzewalną 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

 



Termomodernizacja Budynku Laboratorium przy Szpitalu Miejski w Świnoujściu 

43 
 

SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 

Kody CPV    
45400000-1, 45450000-6, 45421130-4 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, polegających na częściowej wymianie stolarki okienno-drzwiowej, 
związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza 
szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i 
wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu częściową wymianę stolarki okienno-drzwiowej związanych z realizacją zadania: Remont 
Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie, a w szczególności: 
- montaż nowych okien plastikowych i drzwi aluminiowych, 
- montaż kotew stalowych (elementów blaszanych ocynkowanych); 
- regulację zawiasów i skrzydeł okiennych i drzwiowych,  uszczelnienie, izolację. 
- obsadzenie podokienników wewnętrznych, 
- uzupełnienie murów pod parapetami cegłą ceramiczna i zaprawą cementową. 
- uszczelnienie styku ram okiennych i drzwiowych silikonem odpornym na zewnętrzne warunki 
atmosferyczne, 
- obrobienie ościeży okien i drzwi - kompletna naprawa I uzupełnienie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
- uzupełnienie spadków parapetów zewnętrznych z zaprawy cementowej. 
- obsadzenie podokienników zewnętrznych 
- uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu robót 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Parametry techniczne niezbędne do w/w 
zakresu robót Wymagania stolarki okiennej z PCV:  

• średni współczynnik przenikania ciepła okien w mieszkaniach U=1,1 W/(m 2•K) 

• średni współczynnik przenikania ciepła okien na klatkach U=1,3 W/(m 2•K) 

• średni współczynnik przenikania ciepła drzwi zew. U=1,3 W/(m 2•K) 

Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. Przed rozpoczęciem prac dokonać pomiarów 
z natury. Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przy montażu okien i drzwi 
wykorzystywać narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

- sprawdzania wymiarów i płaszczyzn 
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- wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach 

- transportu technologicznego wyrobów 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Zasady ładowania i zabezpieczania okien 
w środkach transportu zgodne z wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów zgodne z wymaganiami norm. Okna i drzwi 
ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi pojazdu, z tym, że okna — na progach ościeżnic. Wyroby nie oszklone, w których 
elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, przesunąć względem siebie o 
szerokość skrzydła. Ustawione wyroby w środkach transportowych łączyć w bloki. Połączenia 
powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby zabezpieczać przez: 
- ścisłe ich ustawienie w rzędach i wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami 
rozpierającymi 
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących rozpierających 
- łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie bloków za pomocą elementów 
mocujących 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonać dokładne pomiary otworów 
okiennych. Do produkcji okien przystąpić po zatwierdzeniu wzoru. Ościeża powinny zapewniać 
prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Przed przystąpieniem do montaż sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

• czy wymiary okien oraz otworów, umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien, z 
zachowaniem szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnicą. Powstałe w trakcie 
usuwania starej stolarki ubytki uzupełnić i wyrównać. Kompletną ościeżnicę ustawić w otworze na 
klinach. Poziomować i pionować ościeżnicę, regulując jednocześnie szerokość szczelin styku między 
ścianą i ościeżnicą. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach. Dolne ramiaki ościeżnicy 
zamontować 1 cm powyżej istniejących podokienników zewnętrznych. Styk ościeżnicy z ościeżami po 
zewnętrznej stronie okna, wypełnić kem trwale plastycznym a na pozostałej szerokości ościeżnicy 
szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawienie ościeżnicy okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz 
dokonać pomiaru przekątnych. Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna. Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niż: 

•2 mm przy długości przekątnej do I m, 

•3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

•4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Gdy przekątne są równe, ustabilizować ościeżnicę klinami. Sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu. Dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Zestawione stojaki ościeżnic 
połączyć wkrętami do drewna, Okna łączone ze sobą w zestawy dodatkowo mocować w nadprożu 10 
cm od styku pionowego. Przy mocowaniu okien uwzględnić: 

• ciężar szkła, wielkość i sposób otwierania okna, 

• obciążenie wiatrem (w tym szczególnie wielkość okna lub drzwi i wysokość montażu), obciążenie 
termiczne, 
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• obciążenie dodatkowe wynikające z użytkowania (uderzenia przy otwieraniu i zamykaniu, 
obciążenie od osoby myjącej okno lud drzwi ). 

Lokalizację kotew dostosować do obciążeń w konstrukcji (strefy wiatrowe), do położenia okuć, 
słupków, podkładek szklarskich. Mocowanie wykonać  tak aby obciążenia zewnętrzne były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była 
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. Kotwy rozmieszczać 
na całym obwodzie ościeży. Stosować kołki rozporowe (dyble). Kotwy, śruby i wkręty zabezpieczone 
antykorozyjnie. Kotwy stosować w przypadku  gdy odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania 
dybli. np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. Użycie 
innych środków kotwiących omówić z producentem okien. W pomieszczeniach wilgotnych używać 
kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilość powinny zapewnić przenoszenie na ścianę 
wszystkich obciążeń działających na okno. Mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej jest 
niewłaściwe. Mocowanie ościeżnic gwoździami do ościeży jest zabronione. Maksymalny rozstaw 
kotew 700 mm. odległość pierwszej kotwy od wewnętrznej strony naroża ramy 100 mm (150 mm od 
zewnętrznej strony ramy)  odległość od osi słupka do najbliższej kotwy max 150 mm. Otwór na dybel 
przewiercać przez element ościeżnicy. Dybel wkładać w otwór od strony wewnętrznej ościeżnicy. Po 
dokręceniu łepek dybla schować w przygotowanym w ościeżnicy wyżłobieniu, a wyżłobienie zakryć 
zaślepką maskująca Kotwy obrotowe mocować do profilu ościeżnicy uchwytem wciskanym w profil. 
Po połączeniu z ościeżnicą ruchome ramię kotwy mocować do muru wkrętami. Ze względu na 
możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części ościeżnicy stosować kotwy 
obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby lub kotwy uważać, by nie odkształcić profilu ościeżnicy. 
Nadmierne dokręcenie śrub dybli może wygiąć profil ościeżnicy, szczególnie gdy trafi on na opór klina 
stabilizującego.  Nieumiejętne mocowanie ramienia kotwy może doprowadzić do zwichrowania lub 
skręcenia profilu ościeżnicy. Stolarkę sytuować w ościeżach tak, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy. Na wewnętrznych 
powierzchniach ościeży powinna się utrzymywać temperatura wyższa o mini °C od temperatury 
punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

• w ścianie jednowarstwowej — w połowie grubości ściany, 

• w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

• w ścianie z ociepleniem zewnętrznym — jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Ustawienie okien powinno zapewniać: 

• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna 
pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą 
funkcjonalności okna, 

•miejsce dla klocków dystansowych podporowych. 

Do ustawienia okna lub drzwi stosować klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe I 
dystansowe rozmieszczać tak aby była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników 
okien. Zamocowanie stolarki  przy użyciu kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki dystansowe, służące 
do ustalenia pozycji okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie 
usuwać klocków podporowych. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżami 
umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników okien podano w tablicy 5 i 6, pkt. 4.2.2. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. część B — Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB -2006 rok. Uszczelnianie 
stolarki okiennej w ościeżach. Uszczelnić styk między ościeżnicą a ścianą pianką i sznurem 
uszczelniającym. Stosować poliuretanową jednoskładnikową piankę montażową.  Stosować sznur i 
taśmy uszczelniające z kauczuku syntetycznego. Przekroje taśm i sznurów dobrać do wielkości 
szczeliny, do całkowitego jej zaniknięcia. Stosować sznury uszczelniające okrągłe o średnicach od 6 do 
40 mm. Sznur uszczelniający wciskać między ościeże a ościeżnicę. Styk wypełnić pianką montażową . 
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Po stężeniu pianki usunąć jej nadmiar. Po wypełnieniu lico styku wygładzić i wyprofilować. Styk 
ościeżnicy z nadprożem uszczelnić jak styki pionowe. Bezwzględnie pamiętać, że kotwy i dyble 
stanową mechaniczne połączenie osadzanego okna lub drzwi z elementami budynku. Wszelkiego 
rodzaju pianki, kleje. taśmy są tylko i wyłącznie elementami uszczelniającymi .Poprawnie 
zamocowana ościeżnica gwarantuje wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie okna. Maksymalny 
wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżami nie powinien przekraczać 40 mm. Przy 
stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny między oknem a ościeżami przed wnikaniem wody opadowej od 
strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia 
przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, dotyczących: 

• zgodności chemicznej stykających  się ze sobą materiałów 

• oczyszczenia powierzchni przylegania, 

•zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

• wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien po obwodzie z trzech warstw : wewnętrzna, środkowa zewnętrzna. Warstwa 
wewnętrzna - z kitu trwale elastycznego) lub Impregnowanych taśm rozprężnych nie 
przepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). Paroszczelność uszczelnienia po 
stronie wewnętrznej okna wyższa niż po stronie zewnętrznej. Umożliwia to dyfuzję pary wodnej z 
połączenia na zewnątrz budynku. Warstwa środkowa - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. 
Warstwa zewnętrzna – z impregnowanych taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie 
zewnętrzne wykonać tak aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny 
między oknem lub drzwiami a ścianą. Nawiewniki higrosterowalne.  Prawidłowy montaż - wylot 
powietrza skierowany do góry, dźwignia minimalizująca przepływ po lewej stronie, Nawiewniki 
montować w górnej części okien na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. 
Podokienniki wewnętrzne. Podokienniki wewnętrzne montować po zakończeniu montażu i 
uszczelnieniu po obwodzie okna. Podokienniki osadzać w dolnej części ościeży. Płaszczyzna styku 
podokiennika z wrębem ościeżnicy uszczelnić tak, ty nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w 
przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Zasady kontroli jakości zgodne z 
wymogami PN-881B-10085 dla stolarki okiennej i PN 7218-10150 dla robót szklarskich. Przed 
przystąpieniem do montażu ocenić stan ścian, przygotowania ościeży do robót montażowych i 
sprawdzić: 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi 
• możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnica 
• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
•  sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania sprawdzić: 
• rozmieszczenie okuć, ich wielkość i ilość wg norm przedmiotowych na wyrób 
•  oszklenie i pokrycie powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi 
•  sprawności działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie 
skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć  
•  podparcia ościeżnicy 
•  zamocowanie na obwodzie ościeżnicy (zachowanie odstępów między łącznikami) 
• izolację termiczną szczeliny między stolarką a ościeżami, ze zwróceniem uwagi na wykonanie 
izolacji pod progiem ościeżnicy 
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•  uszczelnienie zewnętrzne I wewnętrzne szczeliny między oknem a ościeżami z uwzględnieniem 
rodzaju zastosowanych materiałów  uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych 
•  obróbkę i obsadzenie podokienników zewnętrznego i wewnętrznego 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi , 
wydanie ITB —2006 rok. Zgodność z dokumentacją. Porównanie z dokumentacją projektową i ST 
wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie zgodności na podstawie oględzin 
zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości. Odchylenia od pionu i poziomu. Otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod 
własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać. Zamknięte skrzydło przylega 
równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Powierzchnię okien i drzwi obliczać w m2 
w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle otworów okiennych. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawę rozliczenia montażu stolarki 
stanowią ceny jednostkowe i ilość wykonanych robót.  

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Metoda badania 

PN-EN 1027-200 1Okna i drzwi — Wodoszczelność — Metoda badania 

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odporność na wielokrotne otwieranie zamykanie 

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, żaluzje — Odporność na włamanie —Wymagania klasyfikacja 

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Klasyfikacja 

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelność — Klasyfikacja 

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odporność na obciążenie wiatrem — 
Klasyfikacja 

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi i okien. żaluzji  i 
ścian osłonowych — Część 1 Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja  ogniowa wyrobów budowlanych elementów budynków — Część 1 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji  na ogień 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych -Wymagania 

PN-87ĺ8-02151/03 Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SST-07 Roboty  związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych 

Kody CPV    
45400000-1, 45450000- 6, 45453000– 7, 45261320-3, 45261900-3 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, polegających na wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza 
szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i 
wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych związanych z realizacją zadania: Remont 
Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61 
/B-i 0245 i PN-73/H-921 22. Grubość blachy 0,6 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodą 
ogniową — równa warstwa cynku (275 g/m2), pokryta warstwą pasywacyjną o działaniu 
antykorozyjnym.  

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały można przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Materiały układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy układać w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych  
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian 
należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie (rury spustowe, obróbki attyk, ogniomurów, itp). 
Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy w/w obróbek oraz parapety wykonane z 
blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm z powłoką w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku zawartą 
w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową. 
Parapety wypuścić poza lico ściany 4 cm. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych 
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łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez 
zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia 
tynku i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Na całej długości ogniomurów i ścianki 
okapowej zastosować warstwę papy asfaltowej podkładowej, następnie ułożyć paski blachy 
ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do ściany ogniomurów przy 
pomocy kołków szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy). Spadki koryt 
dachowych nie powinny być mniejsze niż 1.5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 
25,0 m. Obróbki kominów. Wokół kominów wykonać kołnierze z blachy ocynkowanej grubości min. 
0,6 mm, cynkowej grubości 0,6+0,7 mm w celu zabezpieczenia przed spływająca wodą oraz zakrycia 
szczeliny pomiędzy kominem a podkładem pokrycia. Przygotowanie kołnierzy wykonać na podstawie 
dokładnego obmiaru wykonywanych kominów. Wyciąć pas blachy szerokości ok. 40 cm i zagiąć pod 
kątem jaki tworzy komin z połacią dachu, przez który przechodzi. Gotowe kołnierze łączyć na dachu 
najczęściej na zakład, lutować lub na rąbki. Obróbki  blacharskie przy kominach, murach ogniowych. 
wietrznikach, wyłazach dachowych, masztach itp. wykonać zgodnie z PN-6118-1 0245. Przejścia 
wywietrzników przez pokrycie dachowe obrabiać przygotowanymi w warsztacie fartuchem z blachy. 
Część pionowa fartucha powinna szczelnie przylegać do powierzchni rury wentylacyjnej i być 
połączona z prostopadłym kołnierzem na rąbek pojedynczy lub podwójny albo na lutowany zakład. 
Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu. Przekroje poprzeczne 
rynien dachowych, rur spustowych I wpustów dachowych dostosować do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy wg PN-EN 612:1999. zaś uchwyty do rynien i rur 
spustowych wg PN EN 1462:2001, PN-B-94701:1999’ PN-B-947021999. Rynny z blachy stalowej 
ocynkowanej grubości 0.6-0,7 mm.. Rynny wykonać z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składać w elementy wieloczłonowe. Rynny wiszące łączyć na zakład (w 
kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 40 mm, nitowany 3 lub 4 nilami średnicy 3 mm i lutowany. 
Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem). Złącza lutować na całej 
długości. Brzegi rynny zawijać do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. 
Denka rynien wykonać z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odginać 
do środka na szerokości 5 + 7 mm. Połączenie denka z rynną lutować obustronnie. W każdym 
załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kacie mniejszym niż 120 
usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty 
wykonać z płaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosować w zależności 
od średnicy rynny I spadku dachu. Uchwyty mocować w odstępach nie większych niż 50 cm do desek 
okapowych, listew lub do deskowania gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w 
podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien 0,5-2,0 %. Rynnę wiszącą podwieszać 
do okapu bez gzymsu, na krawędzi gzymsu lub nad gzymsem. Gzyms zabezpieczyć blachą gzymsową 
przed zaciekami  wody. Blachę odgiąć od góry ponad deskę okapową I dopiero tam przybić. Tak 
wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami jakie mogą powstać gdy woda przedostanie 
się przez tylny zwój rynny. Uchwyty podtrzymujące przepuszczać przez otwory w blasze gzymsowej i 
dokładnie oblutować. W rynnach wlutować wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie 
wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną odginać na szerokości 5-7 mm. Wpusty z 
blachy cynkowej przylutować do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej - przynitować i przylutować. 
Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej grubości 0.6+0.7 mm. Rury spustowe wykonać z pojedynczych 
członów odpowiadających długości arkusza blachy i składać w elementy wieloczłonowe. Łączyć 
elementy w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości  40 mm,  złącza powinny być lutowane na całej długości. Mocować do ścian uchwytami. 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub osadzenie w zaprawie w wykutych gniazdach. Pionowe złącza rur nie powinny być 
odwrócone do lica ściany. Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. 
Brzeg, obrączek podwinąć na szerokości 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzające wodę do 
kanalizacji wpuszczać do rur żeliwnych na głębokość kielicha i uszczelnić pakułami. Rurę żeliwną 
wyprowadzić 2 m ponad teren. Złącze nakryć przylutowanym kołnierzem blaszanym. Dolna krawędź 
kołnierza zagiąć na szerokość 4 cm i opasać nim kielich rury kanalizacyjnej. Zakończenie rury 
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spustowej nie połączone z kanalizacja wykonać w postaci kolanka wylotowego z mankietem 
wzmacniającym. Kolanko zamocować na wysokości ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw 
haków na długości rury 3 m. Haki osadzać w ścianie na jednakową głębokość, aby rura na całej swej 
długości była oddalona od ściany na 3 cm przy ścianach otynkowanych i 6 cm przy ścianach nie 
otynkowanych. Połączenie rury spustowej z rynną wykonać w postaci leja lub wpustu 
pośredniczącego. Liczbę rur spustowych oraz przekroje rur spustowych I rynien każdorazowo ustalać 
indywidualnie na podstawie PN-921B-01707. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Badania przed rozpoczęciem robót. Przed 
rozpoczęciem robót należy sprawdzić   jakość wyrobów i materiałów (blacha) przeznaczonych do 
wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed 
wbudowaniem wyrobów należy sprawdzić stan podłoża.  

Sprawdzeniu podlegają: 

• uszczelnienia i obróbki, 
• zamocowania obróbek, spadków.  
• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
• sprawdzenie umocowania i rozstawienie żabek i łapek 
• sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy 
• sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp. 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ilość m2 powierzchni 
obrabianych, mb. rynien i rur spustowych. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 oczyszczenie podkładu. 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zlutowanie połączeń 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty pokrywcze, jako roboty 
zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podkładu, 
• jakości zastosowanych materiałów,  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
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9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena wymiany obróbek blacharskich 
obejmuje:  

• zdemontowanie starych obróbek blacharskich,  

• zakupienie i dostarczenie materiałów,  

• przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów 
w gzymsach – przesuniętych o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z 
zamurowaniem starych otworów, 

 • montaż nowych obróbek. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych.  

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). – Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości.  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.  

PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 
układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  

SST-08 Roboty  malarskie 

Kody CPV    
 

45400000-1, 45450000-6, 45453000-7, 45442100-8 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. 
Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część 
dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu 
zezwoleń na realizację zadania. 
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1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót : 

 malowanie farbami silikonowymi tynków  

 malowaniu farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych  

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały malarskie na powierzchnie 
metalowe: 

• Odrdzewiacz ,odtłuszczacz  

• Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania, 

• Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania, 

• Materiał gruntujący  

• Farba nawierzchniowa - kolor zgodnie z PW.  

•Woda - nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-
88/B-32250 

 

Powłoka malarska – farba silikonowa, np, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:  

 reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 

 zabezpieczona formułą Bio Protect  

 posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  

 odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913  

 odczyn pH – ok. 9 

 połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 

 opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 

 przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1  

 przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1  

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do robót malarskich używać narzędzi 
ręcznych (pędzle ,pistolety malarskie, szpachle, pędzle wałki ), urządzeń pomocniczych, drabinek 
przestawnych, pomostów roboczych, szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia 
podłoża, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały do robót objętych niniejszą 
specyfikacją powinny być transportowane zgodnie kartą katalogową wyrobu. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Temperatura obróbki podczas malowania 
powinna wynosić od +10° C do +20°C. Podłoże powinno być oczyszczone, przygotowane i 
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zagruntowane . Malować farbą silikonową na zagruntowanym podłożu. Malowanie wykonać zgodnie 
z instrukcją producenta - po dokładnym oczyszczeniu podłoża (można dodatkowo oczyścić 
odrdzewiaczem ) i zabezpieczeniu powłoką antykorozyjną - 2 x farbą do gruntowania Warstwy 
wierzchnie nakładać dwukrotnie w odstępie 24 godzin . Wszystkie elementy występujące na elewacji 
- skrzynki, balustrady, poręcze. Podłoże należy odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do 
stopnia wymaganego  przez stosowaną do malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni 
określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami 
wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. farby 
chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym 
lub ftalowym; nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o 
łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub 
emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie 
jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, 
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej.  

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami 
krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym płynem gruntującym  

Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 
śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 
warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola stanu technicznego powierzchni 
przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna ustąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót jest m2 
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty podlegają warunkom odbioru 
według zasad podanych poniżej. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na 
próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 
mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni 
zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem 
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

SST-09 Roboty  tynkarskie 

Kody CPV    
45400000-1, 45450000- 6, 45453000–7, 45410000-4 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, polegających na wykonaniu tynków zewnętrznych, związanych z 
realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót tynkarskich związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. 
Partyzantów 26 w Pruszkowie, a w szczególności: 

 wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać 
domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw 
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tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi 
piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 • Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 • Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Do wykonywania robót tynkarskich stosować sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

- do przygotowania podłoża — młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia 

- do czyszczenia strumieniowo-ściernego, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszadła koszykowe napedzane wiertarka elektryczna 
oraz pojemniki o pojemności około 40—60 I, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym 

- do nakładania zaprawy — agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym 
zbiornikiem i sprężarką powietrza  

- do nakładania masy tynkarskiej -pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace (metalowe , drewniane i z 
tworzywa sztucznego) 

- sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku; 

- urządzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, aparaty do zmywania 
woda podłoża ściennego. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  
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5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 
5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze 
jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na 
rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej 
ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem 
czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd 
elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona 
podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę 
hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach 
jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie 
warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. W systemie występują dwa rodzaje 
wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. 
Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki 
tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem 
zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą 
być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia 
przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń 
przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od 
liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy 
zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy 
technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach 
łączenia kolorów i faktur. 

5.2. Przygotowanie podłoży  
Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. 
Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego 
właściwości. Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk 
dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu 
się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć. Wykonać 
uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być nośne, stabilne, czyste, 
oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych 
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą.  

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

Kryteria oceny jakości i odbioru  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
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 • sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 • sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 
wykonanych tynków.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór podłoża należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – 
nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe 
niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.). Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu 
wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża itp., trwałe 
ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni 
ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie zaprawy,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• siatkowanie bruzd,  
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
• uporządkowanie miejsca pracy 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST-10 Roboty ziemne i związane z wykonaniem opaski wokół 
budynku 

Kody CPV    
45100000-8, 45111200-0,  45111200-0, 45112710-5 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. 
Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część 
dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu 
zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. 
Partyzantów 26 w Pruszkowie, a w szczególności: 

 wykonanie wykopów 

 nawierzchnia i opaska z kostki betonowej 

 obrzeża betonowe 

 zieleń 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

2.1. Materiał do wykonania opaski żwirowej  
 Żwir płukany o granulacji 16-32 mm do wykonania opaski.  

 Podsypka pod obrzeża trawnikowe Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego 
o frakcji od 0 do 8 m Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę żwirową - 8%. Kruszywo 
należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. Wskaźnik wodoprzepuszczalności 
piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492. Żwiry i 
piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2% 
masy, przy oznaczeniu wg PN-B-06714-28.  

 Geowłóknina filtrująca –powinna być wykonana z polipropylenu techniką igłowania, tak aby 
posiadała właściwości dyfuzyjne pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości 
materiału powinny być niezmienne w stanie suchym i wilgotnym. Odporne agresywne środki 
chemiczne, grzyby i gnicie. Należy pamiętać o wykonaniu zakładów w miejscu łączenia 
zgodnie z dokumentacją producenta Parametry jakie powinna spełniać - siła przebicia 
metoda CBR 2.75 kN - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 16/16 kN - wytrzymałość 
na wyrywanie (Grab test) 920 N - zdolność przepływu wody i nacisku 20 kPa min 48.1m2 /s * 
10-7 100 kPa min 17.7m2 /s * 10-7 200 kPa min 10.5m2 /s * 10-7 - prędkość przepływu wody 
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prostopadłego do płaszczyzny wyrobu min. 0,08m/s - charakterystyczna wielkość porów 
80μm masa powierzchniowa ok. 150 g/m2 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
 Krawężniki betonowe dla rozdzielenia nawierzchni żwirowej i kostki betonowej.  Pod 

krawężnikami wykonać ławy betonowe z oporem C12/15  

 Podsypka 10 cm -na podsypkę należy stosować piasek budowlany, lub żwir do 5 mm 
Podbudowa- grubości 40 cm (po zagęszczeniu) z tłucznia betonowego 5-31,5 mm  

 Tłuczeń - zastosować kamień łamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno 
być jednorodne, bez zanieczyszczeń i domieszek gliny. 

2.3. Materiały dla odtworzenia terenów zielonych 
 Ziemia - urodzajna pozyskana z odkładu nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami i 

zanieczyszczona chemicznie  

 Nasiona traw – najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z różnych gatunków 
traw.  

 mineralne- powinny być w opakowaniu firmowym z podanym składem chemicznym Nawozy 
należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki , wiertarki mechaniczne itp.) - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania 
gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne 
itp.). - Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia 
tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wybór środków transportowych oraz 
metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntów (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  
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5.1. Wykopy  
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenia osi 
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w stosunku 
do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. Szerokość 
wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu 
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową 

5.2. Odwodnienie robót ziemnych  
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie 
wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła 
wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3. Wykonywanie wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły 
korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w 
sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Wykopy powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy zbliżeniach do uzbrojenia istniejącego bezwzględnie 
wykopy wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 
budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. Wejście po drabinie do wykopu winno być 
wykonywane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20 m. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. W gruntach osuwających się należy 
skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN83/8836-02. Wydobyty 
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 
szerokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji. Kąt nachylenia skarp 
odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. Jeżeli w 
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dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: - w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 - w gruntach 
małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski) o 
nachyleniu 1:1,5 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na 
szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 
materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. - naruszenie stanu naturalnego 
skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
nachyleń. - stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki betonowej  
Na podsypkę stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-8-06712. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04  20 x 30 x 100 cm. Z uwagi na 
różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę 
układać na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, 
stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek, Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji 
- może być zaraz oddany do użytkowania. 

5.6. Projektowana zieleń, trawnik i krzewy 
Wykonać mikroniwelację terenu i odtworzyć teren zielony po ukończeniu prac. Zgoda na prace 
związane z usunięciem drzew i krzaków jeżeli występują powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze.  W przypadku trawnika można zastosować sztuczną 
trawę. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Sprawdzenie podsypki w zakresie 
grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją kontraktową oraz niniejszej ST. Sprawdzenie wykonania nawierzchni kostek 
betonowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją kontraktową oraz 
niniejszej SST : - pomierzenie szerokości spoin - sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania) - 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin piaskiem i zaprawą elastyczną - sprawdzenia , czy 
przyjęty deseń (wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany Sprawdzenie cech geometrycznych - 
Sprawdzenie równości chodnika Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzić łatą co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
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rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni . Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 
cm. - Sprawdzenie profilu podłużnego Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za 
pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
- Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy 
szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, 
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 
wykonanych warstw i m3 wykopów i podsypów.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 i m3 , która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntu  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 

PN-B-12095: 1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i 
projektowanie  

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska 
pomiarowe  

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji  

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 
zgodności Wymiarowej. 
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 PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa PN-
87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

PN-B-04100 Materiały kamienne. Badania gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności, 

 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwością wodą,  

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) PN-B-
06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową  

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. ISO 
4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach 
odwadniających kanalizacyjnych  

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 

SST-11 REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH 

Kody CPV    
45000000-7, 45422000-1 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dot. remontu schodów drewnianych, związanych z realizacją zadania 
Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie 
stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych 
związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie, a w 
szczególności: 

 usuwanie wtórnych warstw lakieru oraz farb olejnych środkami chemicznymi 

 uzupełnienie ubytków drewna 

 demontaż, rekonstrukcja, retusz, ponowny montaż brakujących I zniszczonych elementów 
drewnianych 

 dezynsekcja środkiem  owadobójczym przez nasączenie 

 wzmocnienie osłabionych połączeń elementów konstrukcji 

 wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcji 

 szlifowanie powierzchni elementów 
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 impregnacja środkami  ogniochronnymi  grzybobójczymi, owadobójczymi i malowanie 
lakierobejcą 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Drewno zabezpieczone przed korozją 
biologiczną metodą zanurzeniową oraz zabezpieczone przed działaniem  ognia zgodnie z instrukcją 
ITB z 05-08-1989 r. Stosować drewno liściaste dębowe klasy D30. W połączeniach stosować łączniki w 
postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni i pierścieni zębatych. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Stosować sprawne narzędzia i 
elektronarzędzia : strugi, piły. przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne : młotki, 
dłuta, szczotki, pędzle itp.. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Elementy wiotkie powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem I zdeformowaniem. Elementy konstrukcji z 
drewna i materiałów drewnopochodnych składować w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Elementy składować na podłożu utwardzonym, odizolowane od 
podłoża warstwą folii. Elementy poziome w postaci belek, itp. składować na podkładach 
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, przy składowaniu warstwowym rozstaw 
podkładek zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia. Przy układaniu warstwowym 
wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów . Elementy poziome 
wysokie, składować jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci słupów mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 
15stopni  lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w 
sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania 
elementów poziomych. Elementy składać pod dachem w stosach odizolowanych  od podłoża i 
zapewniających  przewiew. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przed przystąpieniem do robót 
ciesielskich zabezpieczyć otoczenie przed zabrudzeniem folią ochronną oraz umożliwić mieszkańcom 
bezpieczne poruszane się po klatce schodowej. Podczas demontażu uszkodzonych elementów 
schodów i balustrady zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować nowych uszkodzeń. 
Przeprowadzić szczegółowe oględziny elementów w celu zlokalizowania uszkodzonych miejsc. Po 
starannym i szczegółowym zbadaniu stanu elementów drewnianych należy zdemontować zniszczone 
elementy. Po odsłonięciu konstrukcji dokonać oceny stanu technicznego elementów oraz połączeń, 
mającą na celu ustalenie konieczności wymiany, wzmocnienia elementów lub węzłów.  Szczegółowy 
zakres zweryfikować na budowie. Prace wykonywać tradycyjną techniką ciesielską. Przy wymianie 
elementów zachować wszelkie środki ostrożności. Przed demontażem każdorazowo usztywnić 
konstrukcję elementami zastępczymi w celu uniknięcia utraty stateczności. Tralki wykonać na wzór 
istniejących elementów balustrady. Dokonać przeglądu elementów schodów. Bezwzględnie usunąć 
elementy zagrzybione i porażone przez owady. Usunąć zdegradowane partie drewna. Usunąć 
nawarstwienie farb olejnych z elementów metodą mechaniczną lub chemiczną. Powierzchnie 
płaszczyzny lica elementów, oczyścić na sucho, ręcznie przy użyciu opalarek elektrycznych z 
regulowana temperaturą lub metodą chemiczną. Warstwy usuwać przy użyciu małych cyklin, 
szpachelek, noży. Oczyścić płaszczyzny do nieuszkodzonego drewna.  Sprawdzić i naprawić gniazda. 
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Odtworzyć Istniejące połączenia czopowe elementów. Poluzowane połączenia ciesielskie scalić, 
wypełnić, ustabilizować. Dokonać szczegółowego przeglądu łączników i usunąć ewentualne luzy. 
Wzmocnić połączenia schodzących się w węźle elementów łącznikami mechanicznymi. W razie 
konieczności dokonać korekty osadzenia i ponownie wzajemnie spasować. Flekowanie ubytków 
wykonać przez wyfrezowanie gniazda, wklejenie fleków oraz odpowiednie ich opracowanie. Wkładki 
muszą być z drewna litego. Drobne ubytki i spękania w powierzchni elementów wypełnić masą 
wypełniającą z włókien i trocin drzewnych. Na koniec wykonać zatarcie kompozycją żywiczną na bazie 
mączki drzewnej. Szlifować powierzchnie lica elementów mechanicznie szlifierkami oscylacyjnymi i 
wiertarkami z odpowiednimi nakładkami. Rozwiązania wykonawcze  powinny umożliwiać dosychanie 
konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób 
wykonania zabezpieczeń przed wilgocią dostosować do rodzaju konstrukcji, użytych materiałów 
budowlanych oraz warunków środowiskowych. Środki do zabezpieczenia konstrukcji w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia 
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Środki chemiczne do zabezpieczenia  konstrukcji z 
drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczna i owadami nie powinny 
powodować korozji łączników metalowych. W celu zmniejszenia i wyrównania chłonności drewna 
powierzchnię elementów pokryć preparatem gruntującym. Zużycie100-120 ml/m2. Należy użyć 
preparat podkładowy impregnujący właściwy dla technologii zastosowanej lakierobejcy. Wykonać 
powłokę malarską zapewniającą właściwa estetykę. Malowanie powierzchni na półmat syntetyczną 
lakierobejcą półmatową o podwyższonej odporności mechanicznej, dostosowanej do intensywnego 
użytkowania. Zużycie 80 -. 100 mI/m2 na jedno malowanie. Schody zabezpieczyć przeciwogniowo 
metodą dwukrotnego powlekania lakierem ognioochronnym. Każde następne krycie wykonać po 
wysuszeniu powierzchni elementów. Zużycie 0,2 l/m2 rozwiniętej powierzchni drewna. Klasyfikacja w 
zakresie stopnia palności wg PN EN 13501-1A1:2010 — klasa C-s2, dO reakcji na ogień, co odpowiada 
klasyfikacji wyrobu jako trudno zapalny. Prace realizować w sposób nie powodujący uciążliwości dla 
użytkowników. Prace realizować w godzinach 7 - 15. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola powierzchni powinna 
obejmować sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami pobranymi do 
odwzorowania, sprawdzenie wymiarów i  prawidłowość zmontowania elementów. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 
wykonanych warstw wykończeniowych schodów i m3 objętości użytego drewna. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wykonanych  
warstw wykończeniowych. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, 
które w trakcie robót byłyuzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór ostateczny polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Przy odbiorze 
remontu konstrukcji sprawdzić: 

 prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach 

 prawidłowość flekowania i uzupełnień ubytków, prawidłowość wykonania wzmocnień, 
prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych elementów  
oraz prawidłowość impregnacji drewna 



Termomodernizacja Budynku Laboratorium przy Szpitalu Miejski w Świnoujściu 

67 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 wykonanych warstw wykończeniowych schodów i m3 
objętości użytego drewna, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera 
pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy  
PN-EN 460 Impregnacja drewna  
PN-8-031 50 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych ,złącza . 
PN-EN 1382 Konstrukcje drewniane. Nośność łączników do drewna 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
PN - 7118 - 10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

SST-12 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 

Kody CPV    
45400000-1, 45410000-4, 45421146-9 , 45442100-8 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dot. remontu wszystkich klatek schodowych związanych z realizacją 
zadania Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja 
będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych 
robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót dot. remontu klatki schodowej związanych z realizacją zadania: Remont 
Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie., a w szczególności: 

 Roboty przygotowawcze: 
o Osłony okien i drzwi folią polietylenową osłonową, 
o Zabezpieczenie podłóg folią osłonową 
o Zabezpieczenie biegów schodowych folia polietylenową, 

 Tynki wewnętrzne 
o Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach, 
o Gruntowanie ścian emulsją, 2-krotne 
o Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie, grubość 10 mm, 
o Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 
o Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa. 
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 Roboty malarskie 
o Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,  

 Wprowadzenie elementów stałego wyposażenia wnętrz- montaż nowej tablicy ogłoszeniowej 
(2szt) na klatce schodowej, aluminiowej z drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz, o 
wymiarach 100x80cm 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5.1. Ogólne zasady wykonania gładzi gipsowych  
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na powierzchnie ściany czy sufitu równą warstwą o 
grubości 1-5mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie 
dociskając materiał do podłoża. Naniesioną masę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu 
ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem 
ściernym. Następnie powierzchnie należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i 
delikatnie przeszlifować. W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i 
uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologie „mokre na mokre". 
Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
Narożniki okienne i drzwiowe powinny być wzmocnione pasami siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm. 
Siatka układana na narożniku musi zachodzić na sąsiednią ścianę na min. 15 cm. Wykonanie 
wzmocnień z kątowników aluminiowych na narożnikach pionowych – przed przyklejeniem siatki. 
Gładzie gipsowe, stanowią warstwę wyrównawczą ściany czy sufitu, nanoszoną ręcznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Przy wykonywaniu należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.1.1. Do 
przygotowania gładzi i skraplania stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

5.2. Roboty malarskie  
Należy zeskrobać istniejące nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Całą zeskrobaną 
powierzchnię należy zagruntować środkiem gruntującym dla wyrównania rożnej chłonności podłoży i 
położyć gładź gipsową. Podłoża w zależności od rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 Ogólne zalecenia: 
— roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu 

tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania, 
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— przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt wysoka temperatura pow. 30 0C oraz przeciągi, 

— do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 0C, 
— podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 

nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych 
lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

— w temperaturze poniżej +5 C nie należy wykonywać robot malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 

— powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym, 

— powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
— wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować, 

— podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche, 

— wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy, 

— przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej 
farby, 

— wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robot poprzedzających tj. po ukończeniu robot 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi, 

— drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych, 

— pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni, 

— przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i 
dróg oddechowych. 

— Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 
godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. 

— Gruntować podłoże nanosząc farbę wałkiem lub pędzlem, pozostałe warstwy nanosić 
wałkiem. 

5.3. Okładzina z płyt ogniochronnych 
 Do zabezpieczenia ppoż spodów biegów i spoczników klatki schodowej należy 

zastosować atestowane rozwiązanie systemowe zapewniające odpowiednią klasę 
EI30, przy minimalnej grubości okładziny. 

 Należy zastosować dwuwarstwową okładzinę z płyt zbrojonych włóknem szklanym o 
grubości 12,5mm. 

 Istniejący tynk nie musi być usunięty. Pierwszą warstwę płyt mocować należy do 
konstrukcji schodów za pomocą wkrętów lub zszywek, drugą tą samą metodą do 
warstwy pierwszej. Wzajemne przesunięcie kolejnych warstw powinno wynosić co 
najmniej 100mm.  

 Styki płyt zaszpachlować zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu. 
Należy ze szczególną starannością dostosować kształt fragmentów okładziny do geometrii schodów. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przy odbiorze końcowym należy 
przeprowadzić następujące badania: 

 Roboty tynkarskie 
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o W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z 
wodą należy sprawdzić jej markę i konsystencję w sposób podany wyżej lub w 
obowiązującej normie 

o Gładzie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki 
kategorii III wg normy PN-70/B-10100 

o Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu: nośności, czystości, 
wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni 

o Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej tynku pod względem jednolitości, 
równości, koloru, faktury 

 Roboty malarskie 
o Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegające na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na: sprawdzenie podłoży, podkładów – wyglądu powierzchni , wsiąkliwości , 
wyschnięcia oraz powłok – wyglądu zewnętrznego, przyczepności, odporności na 
wycieranie, na zmywanie wodą, wsiąkliwości wg normy PN-69/B-10280 

o Sprawdzanie podkładów - zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna 
wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem 

o Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 
skurczowe tynku 

o Sprawdzanie powłok - powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, 
pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i 
łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

o Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

o Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
o Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 

dniach. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być 
jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych 
powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność 

 Okładziny z płyt GKF 
o sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 

sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
o sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 
prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością odchylenie powierzchni suchego tynku od 
płaszczyzny odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 
wykonanych warstw wykończeniowych ścian. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego 
zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wykonanych  warstw wykończeniowych.  
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 
wykonanych warstw wykończeniowych ścian i sufitów , która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
PN-70/B-10100 p.3. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany, 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane, 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
PN-79/B-06711 Roboty tynkowe. Piasek do tynków.  Aprobaty techniczne i karty katalogowe 
materiałów . 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe, 
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje gipsowe, 
PN-92/B01302-Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi, 
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania, 
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania, 
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, 
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna, 
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nośność złączy klejowych, 
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery.  

SST-13 REMONT KOMINÓW DACHOWYCH 

Kody CPV 
45400000-1,  45453000,  45453000-7,  45410000-4,  45111220-6,  45262522-6 

1. Część ogólna 

1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych kominów dachowych związanych z realizacją zadania 
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Remont Budynku przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie 
stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót pokrywczych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. 
Partyzantów 26 w Pruszkowie., a w szczególności: 

 Renowacja kominów  
o uzupełnienie zaprawą ubytków cegły na kominach  
o naprawa i uzupełnienie tynków kominów dachowych  
o naprawa i miejscowe uzupełnienie ubytków czapek kominowych  
o izolacja czapek kominowych masami bitumicznymi   

 Montaż czap kominiarskich  

 Prace tynkarskie  

 Prace malarskie tynku  

 Uzupełnienie obróbek 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

4. Wymagania dot. środków transportu  
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rodzaje wykonywanych prac: 

 Prace polegające na przemurowaniu komina cegłą zwykłą (klasy 150) wraz z robotami 
towarzyszącymi: wymiana obróbek przykominkowych, wymiana czapek kominowych, 
tynkowanie, malowanie i konserwacja 

 Prace polegające na naprawie tynku wraz z robotami towarzyszącymi  

5.1. Prace tynkarskie  
 Demontaż obróbek komina  

 Odbicie luźnych tynków  

 Usunięcie odspojonych i zdegradowanych warstw cegły  

 Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku i usuniętych fragmentów cegły 

 Przygotowanie powierzchni podłoża z cegieł do tynkowania w tym oczyszczenie szczotkami 
oraz zmycie powierzchni tynków wodą, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynków, 
nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą  

 Uzupełnienie zaprawą miejsc brakujących fragmentów cegieł 

 Wykonanie tynków zwykłych ( zależności od wymaganej grubości) jedno, dwu- lub 
trzywarstwowych z zatarciem packą 

 Uzupełnienie tynków zwykłych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packą o powierzchni w 
jednym miejscu do 2 m2 po uprzednim odbiciu odstających i spękanych tynków  
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 Odtworzenie obróbki komina – obróbki papowe, blacharskie, membraną zbrojoną pcw  

3.2. Naprawy , renowacje  lub wykonanie nowych czapek kominowych  
 Czapka kominowa - jej zadaniem jest ochrona przewodów kominowych przed opadami 

atmosferycznymi. Najczęściej wykonuje się ją z betonu (co najmniej klasy B15) zbrojonego 
prętami stalowymi o średnicy 8 mm. Czapka kominowa powinna wystawać poza obrys 
komina po kilka centymetrów z każdej strony, tworząc tak zwane kapinosy. Muszą w niej być 
otwory wylotowe przewodów dymowych i spalinowych (wentylacyjne mają wyloty z boku 
komina). Pod warstwą betonu układa się izolację z papy asfaltowej. 

 Oczyszczenie podłoża betonowego, wypełnione betonem z wyrównaniem powierzchni  

 Oczyszczenie i wypełnienie zaprawą cementową uszkodzeń  

 Zatarcie powierzchni na gładko.  

 Izolacje czapek kominowych od trzonów kominowych lepikami asfaltowymi lub asfaltem  

 Zagruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym  

 Powlekanie powierzchni trzonów kominowych lepikiem asfaltowym lub ułożenie warstwy 
asfaltu z wyrównaniem powierzchni  

3.3. Prace malarskie 
 zabezpieczenie gruntem podłoży nowych tynków, pomalowanie silikonowymi  farbami 

elewacyjnymi  

3.4. Prace towarzyszące  
 Zabezpieczenie pokrycia dachowego narażonego na uszkodzenia mechaniczne powstałe w 

wyniku prac naprawczych  

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Należy przeprowadzić kontrolę 
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. Sprawdzić prawidłowość wykonania tynków, 
obróbek i montażu czapek kominiarskich. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 
wykonanych warstw wykończeniowych kominów  i obróbek blacharskich , sztuk dotyczących 
montażu czapek kominiarskich. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz 
obliczenia rzeczywistych ilości wykonanego tynku na kominach oraz obróbek przy kominach. Obmiar 
robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 i sztuk wykonanych tynków ,obróbek, warstw 
wykończeniowych  i czapek kominiarskich , która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

- Zalecenia i Instrukcje producentów. 

SST-14 REMONT BALKONÓW 

Kody CPV    
45433000-7, 45453000-7, 45262330-3, 45431000-7, 45223100-7, 45260000-7 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych balkonów związanych z realizacją zadania Remont Budynku 
przy ul. Partyzantów 26 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako 
część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy 
uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie remontu balkonów związanego z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. 
Partyzantów 26 w Pruszkowie., a w szczególności: 

 wymiana części balustrad 

 prace naprawcze konstrukcji płyt balkonowych 

 wymiana posadzek  

 wymiana i montaż opierzeń 

 naprawa systemu zabezpieczeń przeciwwilgociowych 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do napraw konstrukcji żelbetowej należy 
stosować materiały posiadające aprobatę techniczną na cały system naprawy:  

 Powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiążące na bazie 
cementu, przeznaczone do ochronny stali  

 Powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiążące na bazie 
cementu, przeznaczone do napraw konstrukcji żelbetowych 

 Zaprawę cementową modyfikowaną tworzywem sztucznym 

 Jako dodatku modyfikującego przewiduje się użycie dyspersji tworzywa sztucznego na bazie 
styrenu i butadienu. Modyfikator powinien być przewidziany przez producenta do ulepszania 
tynków, zapraw naprawczych i wykonywania warstw szczepnych 

 Mineralne mikrozaprawy uszczelniające, przeznaczone do uszczelnień przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych  

Papa termozgrzewalna podkładowa:  

 papa profilowana,  

 osnowa z włókien poliestrowych,  

 grubość papy - 4,6 mm,  

 gramatura osnowy 200 g/m2  
Blacha na obróbki:  
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- materiał: stal ocynkowana obustronnie - grubość stali: 0.6 mm  
- łączniki – wkręty systemowe blacha – blacha z podkładką EPDM.  
Płytki gresowe:  
- wymiar płytki 30 x 30  
- grubość 8 mm  
- nasiąkliwość < 0.1%  
- siła łamiąca 1600 N  
- wytrz. na zginanie 50 N/mm2  
- mrozoodporne  
- antypoślizgowość – R9  
– twardość wg skali Mahsa 8  
– ścieralność V klasa ścieralności 
Nowe balustrady o h=110cm, odwzorowujące kształt istniejących, pomalowane specjalną farbą do 
metalu. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do w/w robót przewidziano 
zastosowanie m.in. rusztowania, mieszadeł, wiertarek, szczotek. 

4. Wymagania dot. środków transportu i przechowywania 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. Ogólne wymagania techniczne: 

 temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia: od +5 °C do +25 °C;  

 wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed 
opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją 
zwilżać wodą lub przykrywać folią);  

 zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach 
suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią; 

 przygotowanie wzmocnionej włóknami zaprawy posadzkowej należy poprzedzić 
kilkuminutowym mieszanie aby doprowadzić do równomiernego rozprowadzenia włókien w 
suchej zaprawie, posadzka z dodatkiem włókien nie wymagają dodatkowych zabiegów 
pielęgnacyjnych poza rutynowymi;  

 Przy powierzchniach płyt betonowych przekraczających wymiar 6 x 6 m należy przewidzieć 
szczeliny dylatacyjne;  

 pozostałe szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów według kart technicznych 
producenta. 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, bez opadów i przy wilgotności powietrza poniżej 
80%, nie wskazane jest wykonywać prace na powierzchniach silnie nasłonecznionych, zaleca się 
osłony z gęstej siatki zamontowane na rusztowaniach. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do 
przygotowania mas prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu. 
Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących robót: 

— Prace przygotowawcze: 

 demontaż balustrad przeznaczonych do wymiany 
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 skucie istniejącej posadzki  

 zdemontowanie opierzenia 

 usunięcie luźnych fragmentów tynku i betonu konstrukcyjnego 

— Prace naprawcze: 

 Jeśli ubytki betonu konstrukcyjnego są duże i nie osłaniają w całości zbrojenia płyty 

balkonowej, należy odkuć beton wokół prętów na taką odległość, aby możliwe było 

wykonanie nowej otuliny z zaprawy o gr. min. 1,5cm 

 oczyścić zbrojenie z zanieczyszczeń 

 powierzchnię płyty zmyć wodą pod ciśnieniem 

 zbrojenie pomalować farbą antykorozyjną 

 na podłoże betonowe i pręty nałożyć pędzlem warstwę kontaktową, zwiększającą 

przyczepność zaprawy naprawczej do betonu; warstwę nakładać na zwilżone podłoże, 

równomiernie wcierając na obszarze niewiele przekraczającym obszar naprawy betonu 

 niezwłocznie po nałożeniu warstwy kontaktowej, na jej mokrą powierzchnię pacą stalową 

nałożyć zaprawę naprawczą dociskając ją do podłoża 

 formowanie przeprowadzić tak, aby odtworzyć remontowaną płytę 

— Prace remontowe: 

 wykonanie warstwy spadkowej: podłoże zgroszkować, zwilżyć i wykonać warstwę 

kontaktową z zaprawy, emulsji elastycznej i wody wg proporcji zalecanej przez producenta 

warstwę spadkową oddylatować od ściany np. styropianem 

 wykonać warstwę zaprawy o spadku 1% i gr. od 10mm (krawędź czołowa) do 20mm na 
połączeniu płyty ze ścianą 

 wykonanie tynku: nałożyć klej z zatopioną siatką, w miejscach skucia tynku nałożyć tynk 

cementowy na spodzie płyty nałożyć tynk mineralny 

 obróbki blacharskie: do płyty balkonowej zamocować profil z blachy stalowej powlekanej gr. 

0,6mm za pomocą kołków rozporowych 

 hydroizolacja: przewidziano hydroizolację z papy termozgrzewalnej, układanej na zakład z 

wywinięciem na ścianę zewnętrzną wzdłuż krawędzi płyty papa powinna zachodzić pod 

obróbkę blacharską miejsca mocowania balustrady zabezpieczyć lepikiem 

 posadzka cementowa: grubość zaprawy 3cm, zatarta na gładko ze wzmocnieniem włóknami 

PP 

— Prace wykończeniowe: 

 powierzchnie płyty balkonowej pomalować farbą elewacyjną silikatową 

 płytę wyłożyć mrozoodpornymi płytkami gresowymi łącznie z cokolikami 

 nową balustradę o h=110cm, o kształcie wzorowanym na wyremontowanej, pomalować 

farbą do metalu 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola wykonania okładzin z płytek 
gres powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, 
prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na 
podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na 
podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów przedłożonych przez dostawcę, a kontrola 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót powinna być zgodna z zaleceniami producenta i 
powinna obejmować sprawdzenie: grubości warstw naprawczych, izolacji, dylatacji, powierzchni 
okładziny. 
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7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Ilość rozebranych, naprawianych, 
okładanych gresem oraz malowanych posadzek obmierza się w m2 jako iloczyn długości i szerokości 
remontowanej powierzchni, a cokoliki z płytek w mb. długości obłożenia. Uzupełnienie ubytków w 
konstrukcjach żelbetowych i betonowych obmierza się w m3 jako iloczyn długości, szerokości i 
głębokości ubytków, a iniekcyjne wypełnienie rys w mb. długości rysy. Obróbki blacharskie obmierza 
się w m2 jako iloczyn długości i szerokości obróbki. Uzupełnienie (podwyższenie) balustrad obmierza 
się w mb. długości balustrady uzupełniającej, a czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie balustrad w 
m2 jednostronnego rzutu. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Dopuszczalne odchylenia podłoża określa 
poniższa tabela: 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego i poziomego  nie mogą być większe niż 2 
mm na 1 mb. Niedopuszczalne są następujące wady: wyszczerbienia krawędzi okładzin, wykwity w 
postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni płyt przenikających ze starego 
podłoża, pleśni itp.. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności.  
PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Pomiar przyczepności przez odrywanie.  
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni.  
PN-S-10040:1999 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda przyczepności powłok ochronnych.  
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni.  



Termomodernizacja Budynku Laboratorium przy Szpitalu Miejski w Świnoujściu 

78 
 

PN-EN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  
PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne, dostawy 
materiałów dodatkowych do spawania . Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  
PN-75/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych.  
PN-63/B-6251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania.  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-B-06190:1972 Szczegółowe wymagania i badania okładzin ceramicznych.  
PN-B-06190:1992 Zaprawy PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości. Zarządzanie systemami zapewnienia jakości 


