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SPIS RYSUNKÓW 
PW. st7.01 Mapa – lokalizacja budynku 

PW. st7.02 Plan zagospodarowania terenu inwentaryzacja 

PW. st7.03 Plan zagospodarowania terenu projekt 

PW. st7.04  Rzut piwnicy - inwentaryzacja 

PW. st7.05 Rzut parteru - inwentaryzacja 

PW. st7.06 Rzut piętra - inwentaryzacja 

PW. st7.07 Rzut 2 piętra - inwentaryzacja 

PW. st7.08 Przekrój A1-A1 ; A2-A2 inwentaryzacja 

PW. st7.09 Elewacje cz. 1- inwentaryzacja 

PW. st7.10 Elewacje cz. 2- inwentaryzacja 

PW. st7.11 Rzut piwnicy - projekt 

PW. st7.12 Rzut parteru - projekt  

PW. st7.13 Rzut piętra - projekt 

PW. st7.14 Rzut 2 piętra -projekt 

PW. st7.15 Rzut dachu -projekt 

PW. st7.16 Przekrój A1-A1 ; A2-A2 - projekt 

PW. st7.17 Elewacje cz. 1- projekt 

PW. st7.18 Elewacje cz. 2- projekt 

PW. st7.18 Zestawienie stolarki do wymiany  
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1. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 
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1.2. Zaświadczenie o przynależności do izby tech. bud. Mariana Janiaka 
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1.3. Uprawnienia projektowe tech. bud. Henryka Sikory 
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1.4. Zaświadczenie o przynależności do izby tech. bud. Henryka Sikory 
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1.5. Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt: „Remont budynku przy ul. Stalowej 7 w 

Pruszkowie" został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012  poz. 462) ze zmianami z dn. 22.09.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1554). 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

tech. bud. Marian Janiak  
1927/61 
 
 
 
 

…………………………………………………… 

 tech. bud. Henryk Sikora 
GP7342/124B/94 
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2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

3.1. Dane zlecenia 

Umowa: IR/41/2017 

Data opracowania: grudzień 2017r. 

Inwestor/zleceniodawca: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska"     
Sp z o.o. 

                                         ul. Gordziałkowskiego 9 , 05-800 Pruszków 

3.2. Dane przedmiotu zlecenia 

Obiekt: Budynek  przy ul. Stalowej 7   

05-800 Pruszków 

 

3.3. Podstawa opracowania 

•Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 

zmianami 

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 

późniejszymi zmianami 

• PN – 70/B-02365, Powierzchnia budynków. Podział, określenie i zasady obmiaru. 

•PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami 

• Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy IR/41/2017 

 

  



 
 

 
 
 Strona 14 
 

3.4. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa remontu budynku przy ul. Stalowej 7  w 
Pruszkowie, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wytycznymi. 
 

Celem poniższego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z audytu energetycznego, które swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia: 

 ocieplenie ścian piwnic wraz z uwzględnieniem izolacji przeciw wilgotnościowej 

 docieplenie dachu 

 wymiana dotychczas nie wymienionych okien 

 wymiana okien na klatce schodowej 

 wymiana drzwi wejściowych do budynku 

 doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.o. i c.w.u. 

oraz wynikające z prac poza audytowych: 

 remont balkonów (balkony wymagające remontu) 

 remont elewacji 

 remonty kominów 

 remont klatki schodowej z uwzględnieniem wymiany instalacji elektrycznej WLZ 

 doposażenie lokali w dodatkowy obwód elektryczny na potrzeby płyty grzewczej i 

innych urządzeń kuchennych 

 na podstawie oceny stanu technicznego stropów uwzględnienie w zakresie prac 

miejscowych wzmocnień lub napraw 

 zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem m.in. utwardzenia powierzchni 

dojazdu i dojścia do klatki schodowej , ogrodzenia , rozbiórki komórek na 

podwórzu 

 przygotowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego (w zakresie: robót 

budowlanych , sanitarnych i elektrycznych) 

 zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ tablicy 

należy uzgodnić z Zamawiającym) 

 zakup i montaż uchwytu na flagi przed wejściem do klatki schodowej 

 zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z 

przesuwnymi drzwiami , zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm – szt 3 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. Dane ogólne 

Budynek stanowiący przedmiot niniejszego opracowania został wybudowany na początku XX w. w 
technologii tradycyjnej na planie prostokąta o wymiarach 27,20 x 11,7 m i całkowitej wysokości 
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ok. 10 m. Od strony południowej do budynku przylega parterowa przybudówka, która nie stanowi 
przedmiotu niniejszego opracowania. Budynek wpisany jest do gminnego rejestru zabytków. 
Dostęp do poszczególnych mieszkań za pomocą dwóch klatek schodowych dostępnych od strony 
wschodniej. Na parterze znajdują się 4 mieszkania, na piętrze 5 mieszkań i jedno mieszkanie na 
poddaszu Łącznie w budynku jest 10 mieszkań o powierzchni 452,76 m2 zamieszkałych przez 22 
osoby. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegły pełnej czerwonej. Ściany od zewnątrz 
w większości tynkowane. Stropy ogniotrwałe. Poddasze częściowo użytkowe. Dach dwuspadowy, 
kryty papą. Stolarka okienna w mieszkaniach w większości wymieniona na plastikową, na klatce 
schodowej i w piwnicach drewniana, drzwi wejściowe drewniane. Poszczególne mieszkania w 
budynku ogrzewane są indywidualnie elektrycznie lub za pomocą pieców węglowych. Ciepła woda 
podgrzewana indywidualnie w podgrzewaczach elektrycznych. Wentylacja naturalna, 
grawitacyjna.              

Pow. użytkowa     452,76  m2 

Kubatura                 2347,69 m3 

Pow. zabudowy       328,76 m2 

 

4.2. Dane konstrukcyjno-materiałowe 

Ściany zewnętrzne piwnic:   

                                             gr. 60cm wykonane z cegły pełnej 

 Ściany zewnętrzne     

                                   gr. 60 cm i 48cm z cegły pełnej 

Ściany wewnętrzne          cegła, gr. 16 cm i 30cm wykonane z cegły pełnej 

Kominy                             murowane z cegły pełnej  

Stropy                                 W całym budynku znajdują się stropy drewniane 

Dach                    Dach dwuspadowy kryty papą 

Stolarka       Stolarka okienna w mieszkaniach w większości wymieniona na  

                    plastikową, na klatce schodowej i w piwnicach drewniana, drzwi 

    wejściowe drewniane. 

5.3. Ocena ciepłochłonności budynku 

Ściany zewnętrzne - nieocieplone - o niekorzystnym współczynniku przenikania ciepła. Dach nie 

ocieplony. Część okien i drzwi o niekorzystnym współczynniku przenikania ciepła. Przegrody nie 

spełniają wymogów izolacyjności termicznej . 

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

5.1. Przedmiot inwestycji 

Remont budynku przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie w zakresie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

5.2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo wielorodzinne , częściowo zabudowany. Obiekt 
na działce objęty opracowaniem sąsiaduje bezpośrednio z innymi budynkami.  Teren działki w 
niewielkim stopniu zadrzewiony. 

5.3. Ochrona specjalna działki 
Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w 
strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy 
przyrodnicze podlegające ochronie. Przedmiotowy obszar jest wpisany do Gminnego Rejestru 
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Zabytków i  znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej  ( obszar „Sienkiewicza” – obszar I ; 
Uchwała Rady Miasta XXVI/237/2012 z 08.11.2012r.) na podstawie przepisów szczególnych oraz 
obowiązujących aktów prawa miejscowego. W projekcie uwzględniono wytyczne zawarte w w 
opinii WN.5183.90.2018.AB Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 18 maja 
2018r. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie i 
oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach zalewowych 
oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. 

5.4. Projektowane zestawienie  powierzchni   zagospodarowania działki  
Powierzchnia zabudowy -      371,5 m2  
Powierzchnia utwardzeń- kostka brukowa   126 m2 

powierzchnia utwardzeń – nawierzchnie żwirowe  265 m2 

powierzchnia terenów zielonych-    163 m2 

 

5.5. Projektowane zagospodarowanie działki 

Na terenie działki projektuje się usunięcie tymczasowej zabudowy w postaci garaży i komórek 

lokatorskich, oczyszczenie terenu z zalegających śmieci , wykonanie chodników na dojściach do 

budynku oraz dróg wewnętrznych z kostki brukowej , renowację terenów zielonych której 

szczegółowy zakres należy omówić z inwestorem, oraz wykonanie nawierzchni żwirowych. 

Istniejące płoty ogradzające działkę projektuje się zdemontować a na ich miejsce postawić nowe 

płoty, na odcinkach od ulicy należy wykorzystać płoty z paneli ogrodzeniowych a na pozostałych 

odcinkach płoty z siatki. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo po terenie działki. 

5.5.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

Prace należy rozpocząć od wytyczenie kształtu ścieżki lub przeznaczonego do wyłożenia placu. 

Wykorzystuje się do tego pręty zbrojeniowe i przeprowadzony między nimi sznurek bądź linkę. 

Następnym etapem jest wykonanie odpowiedniej głębokości wykopu oraz podbudowy. Należy 

tutaj wspomnieć, że głębokość wykopu zależy od przepuszczalności podłoża i wielkości 

zastosowanej kostki brukowej. Grunty przepuszczalne nie wymagają podbudowy, pod warunkiem, 

że ścieżka będzie mało obciążona podczas użytkowania. W przypadku przy zastosowaniu kostki 

granitowej do 7cm wykop powinien mieć 15 cm głębokości. Przy zastosowaniu kostki 

przekraczającej 8 cm wykop powinien mieć 20 cm. Grunty nieprzepuszczalne. Przy kostce do 7 cm 

głębokość wykopu powinna wynosić ok. 35 cm, a przy kostce przekraczającej 8 cm głębokość 

wykopu powinna sięgać 40 cm. Następnym krokiem jest przygotowanie podłoża kostki. Na 

podłoże stosuje się podsypkę piaskową o frakcji 0-4 i grubości 3-4 cm. Na przygotowany podkład 

układamy kostkę podbijając ją gumowym młotkiem. Należy przy tym co chwila sprawdzać 

poziomicą, czy układana kostka jest równa i ma odpowiedni spadek , w naszym przypadku ważne 

jest żeby spadek na odcinkach przy budynku był skierowany od budynku. Po wykonanym ułożeniu 

sprawdzamy raz jeszcze czy wszystko jest poprawnie i równo ułożone, po czym wibratorem 

płytowym wibrujemy całą powierzchnie, po tej czynności szczeliny zasypujemy żółtym piaskiem 

lub drobnym żwirem granitowym o frakcji 0-0,4 cm i zalewamy wodą w celu uzyskania warstwy 

przepuszczalnej. Krawężniki należy układać wzdłuż krawędzi wykopu przygotowanego pod ścieżkę 

lub w wyciętych w podbudowie rowkach. Krawężniki powinno układać się na warstwie chudego 

betonu lub piaskowo-cementowej podsypce. 
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5.5.2. Wykonanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  Mieszanka żwirowa 

powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 

rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami wibratora 

płytowego lub walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym 

powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 

rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej 

próby Proctora. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 3% od 

wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w 

przypadku gdy jest niższa o więcej niż 3% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można 

badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię 
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żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

5.5.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej. 

 Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 

dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą. 

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 

szerokości, w okresie 1m-ca. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się 

kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie 

wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, 

uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, 

wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem.  

 

6. PROJEKT  PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH ELEWACJI 

ROBOTY OCIEPLENIOWE W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO 
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN 
ZAŻĄDAĆ OD WYKONAWCY ROBÓT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACJI 
ZGODNOŚCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATĄ TECHNICZNĄ NA 
ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANEJ TERMOMODERNIZACJI – ZGODNIE Z AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ W TEMPERATURZE NIE NIŻSZEJ 
NIŻ 5OC I NIE WYŻSZEJ NIŻ 25OC. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE 
OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACJACH SILNIE NASŁONECZNIONYCH, W CZASIE 
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SILNEGO WIATRU ORAZ JEŻELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIŻEJ 0oC W 
PRZECIĄGU 24H. 
 
ZE WZGLĘDU NA WPIS BUDYNKU DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW EKIPY WYKONAWCZE 
PRAC KONSERWATORSKICH  MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMÓG ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI I 
POTWIERDZONEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ ,ORAZ  MUSZĄ PRACOWAĆ POD NADZOREM OSOBY 
POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA KONSERWATORSKIE. ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ 
PRZEZNACZONE DO PRAC REMONTOWYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH. 
 

6.1. Uzupełnienia i naprawa tynków. 
Po oględzinach tynki mają liczne ubytki, odspojenia, po rozstawieniu rusztowań należy opukać 
elewację gumowym młotkiem w celu sprawdzenia przyczepności tynku do muru. W przypadku 
gdy fragment detalu odpadnie należy go odtworzyć wg istniejącego wzoru/profilu. 

6.1.1. Przygotowanie podłoża 
 Stary, zawilgocony i zasolony tynk należy usunąć z powierzchni muru co najmniej 1 m powyżej 
widocznej strefy zawilgocenia/zasolenia. Spoiny wydrapać i oczyścić na głębokość min. 2 cm. 
Natychmiast usunąć z placu budowy gruz po starym, zasolonym tynku. Uszkodzone cegły, mające 
wpływ na konstrukcje, zastąpić nowymi. Spękania murów wymagają „szycia” przy użyciu prętów. 
Usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez mech, algi lub zazielenienia na murze. Jako 
zabezpieczenie przed wilgocią należy w miarę możliwości wykonać drenaż oraz izolację pionową i 
poziomą. Jako wykończenie zaleca się wykonanie opaski wokół budynku z materiału 
przepuszczalnego, nieutrzymującego wilgoci, jak: żwir, kamień łamany lub otoczaki. 

6.1.2. Obrzutka renowacyjna zwiększająca przyczepność  
Zaprawę należy wymieszać ręcznie lub w mieszarce z odpowiednią ilością wody. Narzucać kielnią, 
pokrywając mur maksymalnie w 50% powierzchni, głównie na elementy kamienne, występujące w 
murach, o mniejszej porowatości (chłonności) niż ceramika. Chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem. W razie konieczności zwilżyć, aby nie doszło do przesuszenia, objawiającego się 
piaszczeniem zaprawy. 

6.1.3. Tynki renowacyjne podkładowe (magazynujące sole) 
W zależności od rodzaju chłonności, należy zwilżyć podłoże. Przy nakładaniu ręcznym, mieszać nie 
dłużej niż 3,5 minuty i narzucać kielnią na mur. Możliwe jest również maszynowe nanoszenie 
tynku agregatem. W takim przypadku należy nanosić tynk pasmami. Minimalna grubość warstwy 
tynku 10 mm, konieczna do magazynowania soli. W przypadku dużego zasolenia konieczne są 
większe grubości. Wszelkie nierówności w podłożu należy wypełnić tynkiem (duże ubytki 
przemurować). Do 15 mm grubości można nakładać tynk jednowarstwowo, powyżej 15 mm, 
wielowarstwowo (dodatkowy etap pracy). Powierzchnie wykonane w ciągu poszczególnych 
etapów należy natychmiast po ich wstępnym związaniu przeczesać grzebieniem tynkarskim, aby 
uzyskać dobrą przyczepność następnych warstw. Świeże powierzchnie tynku chronić przed zbyt 
szybkim wyschnięciem poprzez zwilżanie wodą. 

6.1.4. Tynki renowacyjne nawierzchniowe  (hydrofobizowane – chroniące przed nową 
wodą) 

 W zależności od chłonności zwilżyć podłoże wodą. Przy nakładaniu ręcznym mieszać nie dłużej niż 
3,5 minuty i narzucać kielnią na mur. Możliwe jest również maszynowe nanoszenie tynku 
agregatem. W takim przypadku należy nanosić tynk pasmami. Minimalna grubość warstwy tynku 
10 mm. Otynkowaną powierzchnię zatrzeć na ostro, nie gładzić. 

6.2. Gruntowanie przed malowaniem. 
Należy przeprowadzić przy pomocy głęboko penetrującego preparatu stosowanego w postaci 
płynu gotowego do użycia bez rozcieńczania, mieszania z innymi produktami i zagęszczania. 
Powłokę gruntującą należy nanieść dwu lub trzykrotnie (mokre na mokre) po wchłonięciu 
poprzedniej warstw (efekt matowy). 

6.3. Malowanie farbami elewacyjnymi. 
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Z uwagi na ruch samochodowy odbywający się ulicą i związany z tym kurz zaleca się zastosowanie 
na elewacji farb nowej generacji tzw. samooczyszczających się. Technologia tych farb 
wykorzystuje fotokatalityczne właściwości nanocząsteczek tytanu. Produkt jest odporny na 
działanie wody opadowej, alg i grzybów, daje suche i czyste elewacje. Farby te są kompatybilne z 
farbami silikonowymi i nie wymagają usuwania powłoki malarskiej użytej poprzednio, 
o ile mocno trzyma się podłoża. 
Farby w kolorach : 
-elewacja + kominy  – RAL 1013 
-cokół – RAL 7044 
-sztukateria – RAL 9016 

6.4. Wymiana stolarki  
6.4.1. Stolarka okienna zewnętrzna: 

Stolarka okienna razem z parapetami jest przeznaczona do wymiany ze względu na parametry, 

które nie są dostosowane do wymogów izolacyjności cieplnej oraz zalecenia konserwatorskie. 

Nowe okna mają mieć kształt jak w zestawieniu stolarki , projektuje się je jako okna drewniane  w 

kolorze NCS S 6020 Y 50R  z parapetami z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak reszta obróbek 

blacharskich ,ponadto przy planowanej wymianie odtworzeniowej należy przełożyć oryginalne 

stare okucia okien ,nowy współczynnik przenikania ciepła dla okien musi spełniać zgodnie z 

audytem energetycznym warunek  : 

 U≤1,1W/(m2*K ) dla okien w lokalach mieszkalnych 

 U≤1,3W/(m2*K ) dla okien na klatkach schodowych 

Nowe okna szklone szybą zespoloną, parapet wewnętrzny zgodny z kolorem istniejących 

parapetów po wymianie. Podziały w oknach zgodnie z zestawieniem stolarki w załączniku.  

 

6.4.2. Stolarka drzwiowa - zewnętrzna: 
Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o drewniane z wiernym zachowaniem obecnego kształtu 
wraz z przełożeniem oryginalnych okuć , drzwi pełne, w kolorze NCS S 6020 Y 50R.   Nowy 
współczynnik przenikania ciepła dla drzwi musi spełniać wymagania: 

 U≤1,3 W/(m2*K)  
Wymienione zostaną stare drzwi wraz z ościeżnicami na nowe, pozwalające uzyskać wymagane 
parametry techniczne. Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie. 

6.4.3. Stolarka okien piwnicznych w części cokołowej. 
Stolarka jest drewniana, otwierana na zewnątrz, malowana w kolorze brązowym, szklona. Część 
okien ma zdemontowane skrzydła. Okna ze względu na to, że znajdują się w strefie cokołowej 
narażone są na stały wpływ wilgoci. 
Okna piwniczne są położone w poziomie opasek wokół budynku , należy zamontować  przy nich 
betonowe parapety ze spadkiem 2% od okna. 
Wszystkie okna należy wymienić na nowe, plastikowe jednoramowe, otwierane do wewnątrz. 
Kolorystyka stolarki okien piwnicznych – NCS S 6020 Y 50R 
 

6.4.4. Zasady wymiany stolarki 
Demontaż elementów stolarki prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu i narzędzi. Materiały z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać poza teren 

budowy, zgodnie z wymogami przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo Ochrony  

Środowiska. 

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:  

1. Przygotowanie otworu  
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2. Uzupełnienie ubytków w murze  
3. Ustawienie i umocowanie w otworze  
4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem  zgodne z instrukcją i zaleceniami 
producenta stolarki. 
5. Przeprowadzenie regulacji  
6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian  
  

6.5. Zasady docieplenia ścian fundamentowych:  
Ściany fundamentowe należy ocieplić styropianem fundamentowym λ≤0,031 w/mK o gr.14cm 

Powierzchnie ściany, na której ma być wykonywana izolacja pozioma należy odsłonić, oczyścić z 
resztek gruntu, skuć ewentualne pozostałości starej izolacji, oczyścić spoiny miedzy cegłami na 
głębokość do 2 cm, skuć skorodowane fragmenty cegły. Większe ubytki cegły uzupełnić przez 
przemurowanie ściany, oczyszczonych spoin. W trakcie prac przygotowawczych ocenić poziom 
zawilgocenia i zasolenia muru. Projektuje się izolacje dla muru o wilgotności do 6%. Ściany 
fundamentowe zagruntować preparatem gruntującym. Przed ułożeniem ocieplenia powierzchnię 
ścian fundamentowych pokryć dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową na bazie wody. Masę 
izolacyjną nakładać na zimno w dwóch warstwach, zgodnie z instrukcją producenta. Podczas 
nakładania izolacji powierzchnię ściany należy chronić przed opadami, aż do całkowitego 
wyschnięcia masy. Docieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych wykonać metodą lekką 
mokrą. Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 
warstwami gr. 15 cm. Wykończenie cokołu z tynku cokołowego. Po wykonaniu izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej wykonać opaskę wokół budynku z płytek chodnikowych lub kostki brukowej. 
Opaskę wykonać ze spadkiem 1-2 % od budynku. W przypadku konieczności demontażu 
chodników wokół budynku należy je odtworzyć. 

6.6.  Wykonanie cokołów 
Po oględzinach tynki cokołów mające liczne ubytki, odspojenia, należy opukać gumowym 
młotkiem w celu sprawdzenia przyczepności tynku do muru. Do remontu istniejących tynków 
należy stosować specjalne masy tynkarskie do wypełniania drobniejszych rys i pęknięć. 
Materiały do wypełniania rys i renowacji starych powierzchni winny być pochodzenia 
mineralnego, tworzyć elastyczne powłoki, nie zawierać cementu, mieć dobrą przyczepność do 
podłoża, być paro przepuszczalne i hydrofobowe. Powierzchowne rysy i pęknięcia o głębokości od 
2 do 15 mm należy poszerzyć do szerokości i głębokości min. 5 mm, odkurzyć, umyć , zagruntować 
pastą kontaktową, wypełniającą do starych podłoży , przeszlifować po wyschnięciu dla uzyskania 
gładkiej powierzchni. Po uzupełnieniu tynków renowacyjnych odczekać 7 dni i nałożyć na cokoły 
mineralną powłokę uszczelniającą, do poziomu 10cm poniżej poziomu przyległego terenu (do 
styku z izolacją bitumiczną) 
 
ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ POWŁOKI GRUNTUJĄCE I POŚREDNIE SYSTEMÓW OCIEPLEŃ 
ELEWACJI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ 
ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH 
WYMIENIONYCH SUBSTANCJI. 
 

6.7. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
 Wymianie podlegają wszystkie parapety zewnętrzne. Obróbki te powinny wystawać poza 
lico ściany i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewacje przed zaciekami 
wody deszczowej.  
Parapety zewnętrzne. 
• wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości min. 0,7mm, 
• spadek parapetów na zewnątrz min. 1.5%; 
• kapinosy parapetów wystawić poza lico ściany co najmniej 50mm 
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Nowe elementy obróbek blacharskich na ogniomurkach , przy pasach pod i nad rynnowych 
wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,65mm. Obróbki blacharskie w kolorze – RAL 
7046. 
 
 

6.8. Drobne elementy elewacyjne 
 Drobne elementy wyposażenia elewacji tj. tablice informacyjne, należy na czas robót 
zdemontować, po zakończeniu prac należy zamontować nowe, których wzór należy ustalić z 
Zamawiającym. Należy zamontować uchwyt na flagi przed wejściem do klatki schodowej oraz 
nową tablicę ogłoszeniową na klatce schodowej, aluminiową z przesuwnymi drzwiami  o 
wymiarach 100x80 cm ,  zamykaną na klucz . 

6.9. Rynny i rury spustowe 
 Podczas robót należy zdemontować rynny i rury spustowe wraz z czyszczakami, następnie 
po zakończeniu robót należy zamontować nowe rynny i rury spustowe ø120. Wykonać jako 
tytanowo - cynkowe. 

6.10. Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich 
 Przedmiotowy budynek nie oddziałuje negatywnie na środowisko tym samym nie stanowi 
zagrożenia dla niego jak i dla ludzi, i sąsiednich budynków. Projektowany obiekt nie wymaga 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

6.11. Wyposażenie budowlano-instalacyjne 
 W zakresie objętym opracowaniem projektuje się instalacje (zawarte w opracowaniach 
branżowych do projektu architektoniczno-budowlanego): 

  doposażenie lokali mieszkalnych w instalację CO i CWU 

 wymiany instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych 

 doposażenie lokali w dodatkowy obwód elektryczny na potrzeby płyty grzewczej i 
innych urządzeń kuchennych 

 przygotowanie pomieszczenia na potrzeby kotłowni gazowej  
 

6.12. Remont balkonów 
 Balkony należy odtworzyć z zachowaniem oryginalnych balustrad z narożnymi misami . 
Ponadto balkon wtórny zlokalizowany w lewym pseudoryzalicie powinien powtarzać wygląd 
zachowanych  , co zawarte jest w zaleceniach konserwatorskich . Oprócz tego należy przy 
zachowaniu  obecnych płyt balkonowych  przyciąć ich głębokość do obrysu balustrady. W trakcie 
prac remontowych należy odkuć stare tynki, zerwać starą posadzkę, ocenić stan zbrojenia o ile 
jest ono widoczne, po uprzednim wyczyszczeniu ze śladów korozji i ocenie stanu przez 
uprawnionego kierownika budowy, zabezpieczyć zbrojenia farbami antykorozyjnymi, wykonać 
nowe tynki , izolacje poziome przeciwwilgociowe, wykonać nowe posadzki i obróbki blacharskie, 
po sprawdzeniu stanu zamocowania i po oczyszczeniu ze śladów korozji pomalować istniejące 
oraz nowo-montowane barierki jak również istniejące konsole w kolorze RAL 7043. Należy 
również przeprowadzić konserwację i pomalować w kolorze jak wyżej zachowane żeliwne konsolki 
pod balustradami . 

6.13. Remont klatek schodowych 
Na klatce schodowej deski podłogowe będące w złym stanie należy wymienić na nowe, dębowe o 
gr.3,2cm. Deski impregnować preparatem ogniochronnym 3-krotnie i malować bejcami i lakierami  
do podłóg. Pozostała część istniejącej posadzki do oczyszczenia i malowania bejcami i lakierami  
do podłóg. Drewniane schody – pojedyncze drewniane stopnice uległy zużyciu, wymagają 
naprawy poprzez wstawienie listew i części nastopnic poprzez tzw. flekowanie, z zachowaniem 
istniejących belek policzkowych. Deski impregnować preparatem ogniochronnym 3-krotnie i 
bejcować . 
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Renowacja balustrad: 
-elementy drewniane oczyścić, usuwając odspojone fragmenty farby przy pomocy szczotek oraz 
drobnoziarnistego papieru ściernego, całość powłok malarskich zmatowić przy pomocy 
drobnoziarnistego papieru ściernego 
- odpylić przy pomocy wilgotnej szmatki, odczekać do całkowitego wyschnięcia 
- balustradę w, części pozbawione powłoki malarskiej oraz części ze starą farbą mocno zespoloną z 
podłożem zagruntować preparatem akrylowo-poliuretanowym.  
- po wyschnięciu malować powłokami malarskimi akrylowo-poliuretanowymi lub bejcami. 
Kolorystyką wg koloru istniejącego –wykonać kilka próbek kolorystycznych na istniejącej stolarce. 
Kable instalacji przenieść pod tynk (wg odrębnego opracowania), wykonanie gładzi oraz 
malowanie ścian farbami lateksowymi oraz lamperii farbami ftalowymi. Uszkodzone tynki 
cementowo – wapienne uzupełnić, w wielu miejscach widać ubytki na skutek zużycia 
mechanicznego. Dokonać naprawy i pomalować powłoką łatwo zmywalną do wysokości 2m, i 
farbą akrylową powyżej. 
 

6.14. Remont kominów 
  Odkucie tynków do poziomu dachu ,wykonanie nowych tynków, zainstalowanie nowej 
żelbetowej czapki komina , renowacja tynków jak na elewacji  i  pomalowanie  w kolorze zgodnym 
z rysunkiem 
 

6.15. Prace towarzyszące wymianie instalacji C.O 
 . Po wymianie C.O należy wykończyć ściany, uzupełniając i naprawiając powierzchnie 
ścian. 

6.16. Pogłębienie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby lokalizacji węzła cieplnego 

Projekt obejmuje adaptację istniejącego pomieszczenia przeznaczonego na cele projektowanego 

węzła cieplnego w poziomie piwnicy. 

Istniejący poziom posadzki w pomieszczeniu obniżyć o 40cm, a po obwodzie ścian wykonać 

żelbetową odsadzkę o wymiarach w przekroju 20x60 cm zbrojoną czterema prętami #10 i 

strzemionami #6 co 30 cm z betonu C16/20. Wykonać nowe warstwy posadzkowe: patrząc od 

góry : płytki ceramiczne na kleju ze spadkiem ok. 1% do studzienki odwadniającej, beton C16/20 - 

6cm, izolacja przeciwwodna – 2 razy folia budowlana, chudy beton 10cm, ubity piasek. W 

pomieszczeniu należy wybudować studnię schładzająca wym. Ф 0,8m i głębokości 0,8m wraz z 

połączeniem z kanalizacją . Studnia schładzająca będzie przykryta kratą WEMA.  Pion kanalizacyjny 

znajduje się w pobliżu pomieszczenia węzła cieplnego. Wykonać instalację doprowadzającą wodę 

do nowego zlewu w pomieszczeniu węzła. Wstawić w ścianie drzwi wejściowe o minimalnych 

wymiarach w świetle 0.8mx1,5m zamykane zamkiem patentowym typu "Abloy". Drzwi wykonać w 

miejscu zgodnym z rysunkiem. W pomieszczeniu węzła należy wykonać wentylację nawiewną 

„zetką” 25x20cm. Pionowy przewód „zetki” należy poprowadzić od wys. 0.5m nad posadzką 

wewnątrz pomieszczenia do wys. 1.0 m nad poziom terenu na zewnątrz budynku (przewód z 

powodu niemożności zainstalowania go na zabytkowej elewacji musi być wkuty w mur) kończąc 

kratką.  Otynkować ściany i strop, zagruntować środkiem gruntującym i pomalować 3 krotnie 

farbą emulsyjną w kolorze białym. Na ścianach wykonać lamperię do wysokości 170 cm od 

posadzki farbą olejną w kolorze jasnym. Pomieszczenie węzła powinno spełniać wymagania normy 

PN-B-2423:1999 i przepisów Prawa Budowlanego. Hałas od pracujących urządzeń powinien być 

wyciszony do poziomu określonego w normie PN-87/B-02151/02. W danym pomieszczeniu nie 

stwierdzono potrzeby stosowania materiałów wyciszających. 
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6.17. Docieplenie poddasza 

Na poddaszu  należy wykonać docieplenie połaci dachowej. Bezwzględnie należy pozostawić 

pustkę wentylacyjną min 2 cm pomiędzy deskowaniem a warstwą termoizolacyjną. Można zrobić 

to za pomocą sznurka lub ocynkowanego drutu mocowanego miedzy krokwiami. Wełnę mineralna 

gr. 12 cm  mocować pomiędzy krokwiami. Do krokwi należy podbić belki drewniane 5x8cm i 

miedzy nimi okładać wełnę mineralna gr. 8 cm. W części użytkowanej na cele mieszkalne 

powierzchnie należy wykończyć płytami  z karton-gipsu  , a w pozostałej części płytami OSB o 

grubości 12 mm 

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

7.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja techniczna rozbiórki garażu blaszanego przy ulicy 
Stalowej 7 w Pruszkowie 
 

7.2. Opis stanu istniejącego 
Na terenie objętym opracowaniem (posesja przy ulicy Stalowej 7) znajduje się obecnie budynek 
murowany mieszkalny , dwukondygnacyjny zlokalizowany we zachodniej części działki , oraz 
cztery garaże blaszane , dwa z nich są zlokalizowane w północnej części działki a dwa we 
wschodniej części działki. Budynek do rozbiórki to garaż który znajduje się przy północnej granicy 
działki .W budynku tym nie ma instalacji elektrycznych , sanitarnych i gazowych ,nie posiada on 
też żadnej dokumentacji technicznej. Działka i przyległy teren, na którym jest  wyżej wymieniony 
obiekt budowlany  nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 

7.3. Podstawowe parametry budynków 
Garaż metalowy ma  konstrukcję zbudowaną z kształtowników stalowych  pokrytych blachą 
stalową i płytami wiórowymi i pilśniowymi , posiada dach dwuspadowy pokryty papą bitumiczną 
wrota garażowe metalowe i o konstrukcji drewnianej. 
- Powierzchnia zabudowy: 21 m2 
-Kubatura około: 52 m3 

 
7.4. Program organizacji rozbiórki 

Rozbiórce będzie podlegał garaż blaszany. 

 

7.5. Czynności związane z zabezpieczeniem terenu, na którym będą prowadzone roboty 

rozbiórkowe 

· Ustawienie ogrodzenia tymczasowego w granicy strefy bezpieczeństwa.. 

· Wydzielenie strefy bezpieczeństwa szerokości 2,0 m na posesji, na której 

prowadzone będą prace rozbiórkowe. Rozbiórkę prowadzić w taki sposób, 

aby nie ingerować w posesję sąsiednią  

· Podstemplowanie nadproży drzwiowych i okiennych rozbieranego 

budynku. 

· Przed rozpoczęciem wykonywania rozbiórek należy poinformować lokatorów 

użytkujących i zamieszkujących sąsiednie budynki o planowanych pracach 

rozbiórkowych. 
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7.6. Czynności rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać bardzo ostrożnie z zachowaniem wszelkich zasad 

i sztuki budowlanej a także odpowiednich przepisów BHP. 

Czynności w trakcie rozbiórki: 

· Wykonanie ogrodzenia tymczasowego wygradzającego strefę bezpieczeństwa 

przy prowadzeniu robót rozbiórkowych. 

· Rozbiórka dachu pokrytego papą bitumiczną 

· Wykonanie niezbędnych stemplowań zabezpieczających nadproża i stropy. 

· Rozbiórka arkuszy blachy ze ścian garażu 

· Rozbiórka płyt wiórowych i pilśniowych 

· Demontaż garażowych wrót metalowych i drewnianych 

· Demontaż konstrukcji stalowej garażu przez pocięcie jej palnikiem acetylenowo-tlenowym , 

wycinane elementy nie mogą być cięższe niż około 20 kg 

· Rozebranie podłóg i posadzek parteru. 

· Rozebranie ław fundamentowych. 

· Zasypanie wykopów po starych fundamentach (z zagęszczeniem warstwami). 

· Wykonywać sukcesywnie wywózkę gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 

7.7. Czynności wykończeniowe i zabezpieczające po rozbiórce: 

· Rozebrać ogrodzenie tymczasowe. 

· Rozebrać stemplowania zabezpieczające. 

· Uporządkować plac posesji, zabezpieczyć dostęp do pozostałej części osobom trzecim. 

7.8. Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki 

 

Właściciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiałów pochodzących z rozbiórki, takich jak:, 

drewno ,gruz betonowy elementy stalowe konstrukcji  a także wskaże miejsce wywózki 

materiałów po rozbiórkowych.  

 

7.9. Wpływ rozbiórki na środowisko , higienę i zdrowie użytkowników oraz pracowników 

Ze względu na rodzaj inwestycji zakłada się, ze jej wpływ na środowisko, higienę i zdrowie ludzi 

będzie znikomy. Projekt techniczny nie zakłada istnienia funkcji powodujących emisję hałasu oraz 

wibracji, a także nadmiernego promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego. 

Ponadnormatywne obciążenia oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie wykonywania prac 

rozbiórkowych i będą mieć charakter incydentalny i krótkotrwały. 

7.10. Uwagi końcowe 

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do 

prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni mieć odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi  normami, 

sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, pod nadzorem osób 

uprawnionych. Do prowadzenia prac nie stosować maszyn powodujących powstawanie 

nadmiernych wibracji i wstrząsów.  Prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręczny, z 

użyciem lekkich narzędzi. Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna być zgodna z 

obowiązującą ustawą Prawo Budowlane . Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym 

uwzględnieniem i zachowaniem zasad i przepisów BHP. 
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8. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 
 

PROJEKTOWANY REMONT BUDYNKU PRZY UL STALOWEJ  7  NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE WARUNKI 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. W ZWIĄZKU Z TYM ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA 
PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z 
2009r.) NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z 
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

8.1. Dane ogólne 

Budynek 3 kondygnacyjny z dachem dwuspadowym – niski (N) 

Pow. zabudowy       328 m2 

Pow. użytkowa          452,76  m2 

Kubatura    2347,69  m3 

8.2. Ocena zagrożenia wybuchem 

W obiekcie nie przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc 

brak jest stref zagrożenia wybuchem. 

8.3. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego 

Przy wyborze systemu dla ocieplenia ścian i stropu zwrócić uwagę na klasyfikacje w zakresie 

reakcji na ogień. System musi być klasyfikowany jako wyrób niepalny, niekapiący i nieodpadający 

pod wpływem ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwiązania systemowego 

posiadającego aprobatę ITB zapewni właściwa ochronę przeciwpożarową docieplenia. 

UWAGI: 
a. INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAKCIE REALIZACJI 

WYJAŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE PROWADZIĆ ZGODNIE Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB. 

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ 

PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA. 

d. INWENTARYZACJA ZOSTAŁA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA 

PROJEKTU 

Opracował: 

tech. bud. Marian Janiak 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Temat: 

REMONT BUDYNKU PRZY UL. STALOWEJ 7 
 W PRUSZKOWIE 

 

Lokalizacja: 

ul. Stalowa 7, 05-800 Pruszków, dz.ew.nr 37/1 obręb 0019 
 

Inwestor: 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

 "Zieleń Miejska" Sp z o.o. 

 

Jednostka projektowa: 

HIGHWAY Urbaniak Maria 

oś. Wyzwolenia 4/5 ,62-700 Turek 

 

Projektant: 

tech. bud. Marian Janiak upr. nr. 1927/61 

mgr inż. Marek Gąsiński 

   

Data opracowania: 

lipiec 2018r 
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Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Zakresem robót jest remont budynku przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie . Zakres obejmuje:  

 ocieplenie ścian piwnic wraz z uwzględnieniem izolacji przeciw-wilgotnościowej 

 docieplenie dachu 

 wymiana dotychczas nie wymienionych okien 

 wymiana okien na klatce schodowej 

 wymiana drzwi wejściowych do budynku 

 doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.o. i c.w.u. 
oraz wynikające z prac poza audytowych: 

 remont balkonów (balkony wymagające remontu) 

 remont elewacji 

 remonty kominów 

 remont klatki schodowej z uwzględnieniem wymiany instalacji elektrycznej WLZ 

 doposażenie lokali w dodatkowy obwód elektryczny na potrzeby płyty grzewczej i 
innych urządzeń kuchennych 

 na podstawie oceny stanu technicznego stropów uwzględnienie w zakresie prac 
miejscowych wzmocnień lub napraw 

 zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem m.in. utwardzenia powierzchni 
dojazdu i dojścia do klatki schodowej , ogrodzenia , rozbiórki komórek na 
podwórzu 

 przygotowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego (w zakresie: robót 
budowlanych , sanitarnych i elektrycznych) 

 zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ tablicy 
należy uzgodnić z Zamawiającym) 

 zakup i montaż uchwytu na flagi przed wejściem do klatki schodowej 

 zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z 
przesuwnymi drzwiami , zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm – szt 3 

 
 

Oznakowanie miejsca budowy  

Miejsce budowy należy oznakować w następujący sposób:  
- teren budowy wydzielić zabezpieczają przed wejściem osób postronnych i wyposażyć w tablicę  
  informacyjną;  
- teren oznakować stosownymi tablicami ostrzegawczymi;  
- zapewnić oświetlenie terenu lampami elektrycznymi;  
- oznakować drogi ewakuacyjne;  
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

nie dotyczy 
 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania  

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych mogą mieć miejsce 
podczas:  
Prac budowlanych na wysokościach (drabiny, rusztowania);  
Stosowania elektronarzędzi podczas prac wykończeniowych i instalacyjnych.  
Ponadto zagrożenia mogą występować podczas:  
- upadek z wysokości,  
- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,  
- uraz ciała lub oczu przy cięciu rur,  
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- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali aparatem acetylenowo – tlenowym,  
- pochwycenie pracowników przez części obracające się przy używaniu elektronarzędzi, wybuch     
   par rozpuszczalników farb i lakierów,  
- zachlapania ciała i oczu zaprawą tynkową lub materiałami malarskimi,  
- zagrożenie powodowane butlami z gazami technicznymi.  
Niektóre, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia i zdrowia ludzi. W szczególności może wystąpić zagrożenie:  
- upadku z wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;  
- spawania instalacji;  
- porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi i pracach przy instalacjach  
   elektrycznych;  
- poparzenia.  
Pracowników budowy – przeszkolić w zakresie zagadnień przeciwpożarowych i BHP.  
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych  

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia 
stanowiskowego wszystkich pracowników budowy, ze szczególnym uwzględnieniem:  
- zasad pracy na wysokościach;  
- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi;  
- zasad obsługi urządzeń elektrycznych;  
- stosowania środków ochrony osobistej.  
Kierownik budowy zobowiązany jest do:  
- prowadzenia kontroli zgodności stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania środków 
ochrony osobistej;  
- kontroli posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;  
- sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych zatrudnionych pracowników;  
- zapoznania pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, 
datę i wykaz osób uczestniczących.  
Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót, szczególnie niebezpiecznych, wykonawca 
zobowiązany jest:  
- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków czynności,  
- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,  
- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,  
- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.  
 

Wskazania środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki 
ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem budowy należy wydzielić teren budowy i opisać sposoby 
ewakuacji na wypadek zagrożeń. Teren budowy należy wyposażyć w gaśnice przenośne 
proszkowe ABC 4 lub 6kg i gaśnice śniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odległość od miejsca pracy 
do stanowiska z gaśnicami nie może przekraczać 30m.Teren budowy należy wydzielić w celu 
uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem 
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
W przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice 
przenośne. Należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo-ratowniczą PSP pod nr 998 lub 112. W 
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sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować się w 
bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej.  
 

Wytyczne do wykonywania robót budowlanych  

- teren, na którym odbywa się budowa należy wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i  
   oświetlić,  
- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:  
- teren wydzielić jak wyżej;  
- zapoznać pracowników z programem budowy;  
- przeszkolić pracowników zakresie bezpieczeństwa pożarowego BHP.  
- na terenie budowy zabrania się:  
- wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie  
   prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji;  
- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować  
   zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych  
   pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych); 
- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta;  
- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu  
   palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez  
   producenta;  
- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji,  
   których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej  100 C, 
od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów  
   odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni prądu elektrycznego,  
   przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V;  
- instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki,  
   przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie  
   zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;  
- składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli;  
- uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów zewnętrznych, wyjść  
   ewakuacyjnych.  
 

Zagospodarowanie placu budowy  

Teren budowy należy wyposażyć w:  
- energię elektryczną oraz ujęcie wody do celów socjalnych i produkcyjnych;  
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy;  
- miejsce składowania śmieci i odpadów socjalnych i poprodukcyjnych.  
 

UWAGA!!! 

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE POSIADAJĄCEJ STOSOWNE 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W „PRAWIE BUDOWLANYM”. 

 

 

Opracował: 

tech. bud. Marian Janiak 


