1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zaméwienia

Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania instalacji elektrycznych sity i automatyki wezta cieplnego c.o0.ic.w. w
projektowanym wezle cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stalowej 7 w Pruszkowie.

1.1.2. Przedmiot robét

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robdt dotyczace instalacji elektrycznych wezta
cieplnego c.o. w projektowanym wezle cieplnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stalowej 7 w
Pruszkowie.

1.1.3. Zakres robét

1. W zakres rob6t wchodzg:

- roboty przygotowawcze

- montaz rozdzielnicy RWC 230V

- montaz instalacji (rur instalacyjnych, kabli sitowych) do projektowanych pomp

- montaz instalacji (rur instalacyjnych, kabli elementéw automatyki) do urzadzen automatyki cieplowniczej

- montaz instalacji potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

- wykonanie pomiaréw skuteczno$ci przyjetej ochrony od porazen pradem elektrycznym

- kontrola jakosci

- odbiory koncowe

2.  Wykonawca zlecenia zawiera umowe¢ na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiazany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie §wiadczenia (roboty) tacznie z uruchomieniem, $wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawe materialéw i sprzetu niezbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacji instalacji
nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wlasnym
zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.

3.  Wykonawca, przystgpujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowa¢ wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie begdzie mdégt w p6zniejszym terminie ubiegaé si¢ o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglgdnieniem §wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej
koncepcji.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac w ciagu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby
nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

5. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezb¢dne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie certyfikatu zgodnos$ci od
upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtaczenie do sieci i eksploatacje¢ obiektu.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza réwniez nastgpujace prace towarzyszace i tymczasowe:
e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania robét,

* cksploatacja instalacji elektrycznych wezta i ich konserwacja w okresie prob, a w szczegdlno$ci wyznaczenie
czlowieka odpowiedzialnego za podtaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty
spetnione,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskéw o
dopuszczenie,

¢ szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

*  zapewnienie gwarancji (czg$ci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych, w tym gwarancji
z tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.3. Teren budowy

1.3.1. Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektdw budowlanych nalezy stosowa¢ si¢ unormowan zawartych w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowiazujacej wersji.

1.3.1.1. Harmonogram robot

1. Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:



harmonogram robd6t, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rdwniez metody, sposoby i technologie
wykonawstwa oraz niezbg¢dne roboty wstepne i pomocnicze;

harmonogram pracy sprzg¢tu cigzkiego;

zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robét nalezy uwzglednic:

warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych jeden
nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczg§liwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w réwnoczesnym
wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;

warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czgsciach obiektu juz wykonanego przy pézniejszym
wykonywaniu dalszych robdt;

potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw i innych
0s6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.3.1.2. Wprowadzenie na budowe

1.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty maja by¢ wykonywane,
jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe¢ ewentualnych prac pozostajacych do
wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewod6éw lub innych urzadzen -
usuniccie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen
lub nadz6r nad nimi;

Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron udokumentowane jest
spisaniem protokotu.

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy (Inwestora,
Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia na
budowge dla obiektu i robdt budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopig tej decyzji.

1.3.1.3. Koordynacja robét

1.

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajéw robét, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidlowy przebieg
zasadniczych robdt ogélnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo rob6t specjalistycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstaw¢ do opracowania
szczegbétowych harmonograméw robét specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonaweca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywa¢ wlasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe¢ odpowiedzialng za prace, ktdra b¢dzie jedyna osoba uprawniona do kontaktéw z
Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezb¢dne kwalifikacje 1 pelnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas calego okresu
trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.3.14. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce i winien by¢
prowadzony od dnia rozpoczgcia rob6t do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

1.
2.
3.

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasno$ci publicznej lub prywatne;j.
Nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Ssrodkéw tacznosci;
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie;

zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezb¢dnych adaptacji i innych koniecznych robdt w
obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie
wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunigciu powstatej awarii.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt



naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.3.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.3.3.1. Ochrona Srodowiska

1.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia roboét.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;
beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscia powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych

dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyly i gazy o natezeniach i stgzeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U.Nr
62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko oraz szczegétowych kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢é do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490).

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.3.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym, niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bgda mialty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

4. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

5. Jesdli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji rob6t

albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania ogélnych przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowiazany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony
indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje. Roboty zwiazane z
podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.



7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4. Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupa-453 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
e Klasa—-4531 ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”

e Kategoria:

- 45311 .Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych”
- 45316 ,Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych”
- 45317 ,Inne instalacje elektryczne”

1.5. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie wcze$niej nie
zdefiniowane.

& WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami §wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow,
dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodno$ci wydang na
wlasng odpowiedzialnos¢.

3. Wyroby niskonapigciowe, do ktérych stosuja si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414)
muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu ( dyrektywie niskonapigciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC
i 93/58/EEC).

4.  Aparatura powinna spelnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii
Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

5. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

*  oznakowane CE (deklaracja zgodnos$ci CE);

*  oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

*  posiadajace o$wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

2.1.1. Jakosé dostaw
1. Uzywane begda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo zastgpowalne
urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

2. Materiaty, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od
pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybér dostaw

1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng list¢ urzadzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jako$ciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzagdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypéw, probek lub
montazy prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacj¢ niektérych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

* ich uruchomienie,

*  ich polaczenie z innymi elementami.

3. Proébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawceg i ztozone na placu budowy. Beda one stuzyty jako
zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze zlozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawceg i Projektanta.



2.1.3. Transport

1.
2.

Rozdzielnica powinna by¢ dostarczona od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w
szczegdlnosci:

nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpnigcia, wstrzasy, uderzenia;

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
$rodka transportowego;

na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢;

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.;

zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1.

Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu w
momencie dostawy. Powinno si¢ zwréci¢ uwagg na to, czy nie ma $ladéw przesunig¢¢ tadunku w transporcie, a w
szczegdlnosci, czy:
nie ma $ladéw uszkodzen zewngtrznych;
powtoki malarskie nie sg uszkodzone;
urzadzenia sa kompletne;
wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sa kompletne i nieuszkodzone.

Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a
takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

2.1.5. Skiadowanie

1.

4.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych badZz miejsca montazu.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglgdnie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewngtrznych wptywéw atmosferycznych oraz
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatéw przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

2.1.6. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,23kV RWC

1.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, posiada¢ atesty Instytutu Elektrotechniki i Instytutu
Energetyki oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

Rozdzielnica wezta RWC

Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okre$lajacych szczegélowe wymagania w
zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb termicznych oraz bezpieczefistwa funkcjonalnego.

Wszystkie kable i przewody zasilajace i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczy¢.
Parametry:

Napigcie znamionowe taczeniowe: 400V
Czgstotliwo$¢ znamionowa : 50Hz
Prad znamionowy ciagty : 63A

Stopien ochrony : IP 55.

2.1.6.2. Rury instalacyjne

1. Rury instalacyjne z polwinitu typu RVS.
2.1.6.3. Oprawy oswietleniowe
1. Oprawy przemystowe fluoroscencyjne 2x36W, IP65.

2.1.6.4. Osprzet elektroinstalacyjny

1.

Zastosowany osprzgt instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe, charakteryzowac si¢
fatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz posiada¢ znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.
Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A# :1996.



2.1.6.5. Przewody i kable elektroenergetyczne
1. Nalezy stosowaé przewody typu YDY, YLY i LIYCY o przekrojach podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Aparatura rozdzielnic RWC

1. Wylaczniki ré6znicowopradowe klasy A, AC, 25A, 30mA.

2. Wylaczniki silnikowe czterobiegunowe, 400V ze stykiem pomocniczym.
3. Wylaczniki instalacyjne jednobiegunowe typu B16, B10 i B6.

4. Przekazniki pomocnicze ze stykami przetacznymi, 230V.

5. Laczniki krzywkowe LK-25, 25A i EK-15, 15A.

6.  Ochronnik przepigciowy klasy C, 275V, poz. ochr. 1,5kV.

i WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Wymagania ogélne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprze¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcja producenta,
w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane
zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

e stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

e obslugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne
dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

8.  Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

$ WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne
1.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatéw.

2.  Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:

e samochéd dostawczy do 0,9t

i WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jako$¢ swiadczen

1. Zasadniczo jakos$¢ §wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom polskim, wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czgsci i materiatéw konstrukcyjnych oraz



wymiaréw za opisany uwaza si¢ rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z
uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

2. Calos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

*  przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona temperatura
graniczna;

*  w wyniku dost¢pu wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia;
*  skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

e czesci podatne na niszczace dzialanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byty odpowiedni
zabezpieczone;

* elementy wykonane z materialéw mogacych powodowaé¢ wzajemne niszczenie nie stykaly sig, o ile nie zastosowano
odpowiednich §rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

*  wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;
*  zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;
3. Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw zostaty opisane w punkcie 2.

5.1.1.1. Rozdzielnice

1. Montaz rozdzielnic nalezy rozpoczyna¢ wowczas, gdy pomieszczenie wezla jest catkowicie przygotowane do jej
umocowania na $cianie dla rozdzielnicy RWC.

2. Rozdzielnica musi by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby zachowany byt bezpieczny promien gigcia kabli przy
przytaczaniu.

3.  Wprowadzenia kabli i przewodéw do rozdzielnicy wykonaé¢ w taki sposob, aby zachowa¢ wymagany stopien ochrony
IP.

5.1.1.2. Wentylacja

1.  Wentylacja pomieszczenia wezta musi zapewnia¢ odpowiednie, wymagane dla zastosowanych w niej aparatow i
urzadzen, warunki klimatyczne.

5.1.1.3. Uziemienie

1.  Wykonane musi by¢ uziemienie ochronne niskiego napigcia ze ztaczami kontrolnymi umozliwiajacymi przylaczenie do
zewngtrznego uziomu.

5.1.2. Instalowanie rur ostonowych

1. Swiadczenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenie uchwytéw dla rur, umocowanie rur oraz uszczelnienie wylotow.

5.1.3. Podlaczanie przewodow pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyty i podtaczenie przewod6w.

5.2. Instalacje o$wietlenia i sity

5.2.1. Oswietlenie

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu o§wietleniowego, montaz opraw, puszek i
osprze¢tu oswietleniowego na $cianach i suficie.

5.2.2. Rury winidurowe ukladane na tynku

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie droznosci rur, cigcie, wprowadzanie rur do puszek i
innych elementéw instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podtoza.

2. Rozstaw uchwytéw nie moze przekracza¢ 60cm. Uktada¢ zamknigte tacznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem
(linka) do przeciagania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne i prostoliniowe uktadanie i montaz rurek.
Trasowanie wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukosnie.

5.2.3. Kableii Przewody kabelkowe wciggane do rur

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewod6w, rozwinigcie, odmierzenie i ucigcie, otwieranie i zamykanie
puszek, odgateznikéw i weiagnigciem przewodoéw do rur.

5.3. Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. Pomiar instalacji uziemiajacej

1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostepnych czeéci instalacji, rozkrecenie lub roztgczenie potaczen zigcza, pomiar
rezystancji elementow instalacji, wykonanie potaczen instalacji, zabezpieczenie ztacza przed korozja.

5.3.2. Rozdzielnica RWC, nn, 0,23kV

1. Dlarozdzielnicy nn-0,23kV wymagane sa nast¢pujace pomiary i proby:



e kontrola dokrgcenia $rub;
*  sprawdzenie calo$ci uktadu oraz przeprowadzenie préb funkcjonalnych;
* nastawienia i sprawdzenia dzialania wyzwalaczy elektromagnetycznych i termicznych.

5.4. Demontaze

*  Demontazowi podlegaja wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne znajdujace si¢ w pomieszczeniu wezla (istniejace
oprawy o§wietleniowe wraz z osprz¢tem, itp.).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe, mi¢gdzyoperacyjne i
czesciowe, ktérych gtéwnym celem jest osiagnigcie wysokiej jakosci roboét.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne
1. Odbidér migdzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robot majacego istotny wptyw na prawidlowe wykonanie
dalszych robot.

2. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréw i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w
wykonawstwie danego rodzaju rob6t oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora i inne osoby, ktérych
udzial w komisji odbiorczej jest celowy.

3. Zkazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji,
zawierajacy ocen¢ wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
5. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnosci:

e zamocowanie rozdzielnicy RWC;

e ustawienie urzadzen odbiorczych i aparatury;

*  osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy o$wietleniowe;
e ulozone rury, listwy i korytka przed wciagnigciem przewodow.

6.2. Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta cz¢s$¢ obiektu lub instalacji stanowiaca etapowa cato$¢ jak réwniez elementy
obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbiér tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego postgpu robot.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usunigcia.

5. Odbiorowi czg§ciowymi podlegaja w szczegdlnosci:
* linie kablowe w kanatach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:
— ulozone kable zostaly prawidlowo oznaczone;

6.3. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
,obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osob¢ wykwalifikowang i
kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac¢ $rodki ostroznosci w
celu zapewnienia bezpieczefistwa 0s6b i uniknigcia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystapieniem do préb i po odlaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére maja na celu
potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa podane w
odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie maja widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

*  obecnos$¢ przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru;
e obecnos¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

e dobdr przewodéw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napigcia;

¢ dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

*  istnienie i prawidlowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odiaczajacych;

e dobdr urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewngtrznych;

*  oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych;

e umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

. oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow itp.;



poprawno$¢ polaczen przewod6w;

dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacj¢ i konserwacjg.

6.4. Szkolenie

1.

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone w zakresie
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wlasciwej konserwacji sprzgtu.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostana dotaczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi, zawierajace:
opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegélnych §rodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,

biezace operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe $rodki zaradcze.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, konserwacji i
napraw.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

1.

Techniczng dokumentacje powykonawcza stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezb¢dnymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami;

specyfikacje techniczne;
komplet protokotéw prob montazowych;
protokoty rozruchu technologicznego;

komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialéw, maszyn, urzadzen i aparatéw dostarczonych przez
Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcdw i lokalnych stuzb naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegaja parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;
o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i
obowigzujacymi przepisami;

protokdt przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie cz¢$ci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne wtacznie z tymi, ktére powstalty w czasie trwania wykonawstwa;
dziennik budowys;

protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwatg technikg graficzna, omdéwione oraz podpisane przez osob¢ dokonujaca zapiséw wraz z datg ich
dokonania.

L WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét

1.

Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonac swoje oferty bedac w petni
$wiadomym catej odpowiedzialnosci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robdt z wyjatkiem opisanych jako ,,poza dostawg” lub ,,poza
instalacja”.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ warto$ciami globalnymi dla robét opisanych w tych
pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okaza¢ si¢ niezbgdne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne
ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, musza uwzglgdnia¢ réwniez nastgpujace roboty i czynnosci:
zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna;

transport sprzgtu, materialdw, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;

kontrolg stanu i jako$ci materiatow;

przemieszczenie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

wykonywanie czynnos$ci pomocniczych;
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obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej;

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy;

przejscie na nastgpne stanowisko pracy;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

udzial w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Naktady zuzycia materiatéw Wykonawca okresli na podstawie wasnego dos§wiadczenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania okres$lone
w dokumentacji projektowej Obejmuja one:

ilosci materialéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okres$lonych elementdw lub robét;
nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
materialy pomocnicze.

Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkdw
transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogédw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Naktady pracy sprz¢tu musza uwzgledniaé:

czas efektywnej pracy;
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzgtu;

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniaja
pracy maszyn.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogélne zasady obmiaru robét

1.

Obmiar robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

7.3. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialéw

1.
2.

5.

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okre§lonych w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robét.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okre§lone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko roboty
stale. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiardw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pi$mie przez
Zamawiajacego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadiej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m® -

jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru robdt beda dostarczone przez Wykonawce , a przed ich uzyciem
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robét i platnosci
lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegélnosci:

obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t i zmianie Wykonawcy;

obmiar robdt zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
obmiar robdt ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym.
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7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w

terenie sg:

m — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét
m’ — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robot
m’ — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét
Szt. — z doktadno$cia do 1 jednostki wykonanych robdt
kpl — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscia do 0,001 jednostki wykonanych rob6t
kg — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét
otw. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét
elem. — z doktadno$cia do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek -z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét

8.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér koncowy

1.

10.

11.

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w zakresie ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.
Ogodlne zasady odbioru podano w umowie.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbgdne préby i
przygotowa¢ dokumentacj¢ z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru ( patrz
punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbe¢dnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu
wykwalifikowanego personelu, narze¢dzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i
weryfikacji, ktére beda mogly by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

dokona¢ préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napigcie;

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb

montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie
zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czgsciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonanych robét w poszczegdlnych elementach nieznacznie odbiega
od jako$ci wymaganej i nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, woéwczas
komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto$¢ wykonanych robét jest pomniejszona
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

1.

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosci rob6t wykonanych na obiekcie
po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.
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8.3. Pomoc techniczna i serwis

1.

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana
poprzez:

wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia,
statag obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petniacego dyzur na miejscu.

Maksymalny czas reakcji serwisu do podjgcia dziatan w celu usunigcia awarii 1 uszkodzen w ramach gwarancji — do 8
godzin.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1.

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyl i zainstalowat, biorac pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie
wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materialéw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegélnych czgsci
sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich
dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci swoim
podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwlocznie
zawiadomi Wytworce i przedtozy protokét z badan i pomiaréw wykonanych przed wiaczeniem urzadzenia do sieci,
kart¢ gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia delegowanego przez
Wytwoérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw
we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywa¢ zadnych napraw.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czg¢sci lub elementéw
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajacych z regkojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.

Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie roboét.

8.5. Odbior ostateczny

1.

2.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

& SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nast¢gpujace dokumenty:

przedmiary robdét;
niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;
opisy techniczne, obliczenia,

komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

1.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob s3 zwigzane z realizacja robot lub moga wptywac
na sposob prowadzenia robot.
Przywotane normy (stosowaé¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 1

Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 : 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem przet¢zeniowym.
PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs§é 5-51.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg§¢ 5-52.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwale przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
PN-HD 60364-5-534 : 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 5-53.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami.
PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.
PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg§¢ 5-54.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg§¢ 5-55. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy o§wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2010 : Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-56.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6.
Sprawdzenie, w celu okre$lenia pomiaréw i sprawdzen odbiorczych przed oddaniem instalacji do eksploatacji.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 12464-1: 2004 Swiatlo i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy.
Czg¢$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-90/E-93002 Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Przywotane przepisy urzedowe (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):
Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okres$lenia rodzajéw przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko”.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych dyrektywa nr
93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepiséw prawnych panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do sprzgtu
elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napigcia.

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych dyrektywami nr
91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.
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4.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wplyw na cen¢ wykonania instalacji.
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